    .........................................................................................................................................................................

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robót budowlanych
MODERNIZACJA WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
W PIASKACH
OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIASKACH 
ADRES OBIEKTU: UL. PARTYZANTÓW 19; 21-050 PIASKI , 
 
DZ. NR EWID. 721/1
INWESTOR:  ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIASKACH
ADRES INWESTORA:  UL. PARTYZANTÓW 19; 21-050 PIASKI
KARTA TYTUŁOWA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
MODERNIZACJA WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
W PIASKACH

2. Nazwy, kody robót, spis treści:
	                                                         Spis treści
	
	

	
	
	
	

	Lp.
	Obiekt / rodzaj robót 
	Numer  specyfikacji
	Str.

	1.
	OST Ogólna Specyfikacja Techniczna
	OST. 45.21.22.20-4
	3-11

	2.
	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budowlanych;  
	SST. 45.11.11.00-9
	12-14

	3.
	Roboty zbrojarskie
	SST. 45.26.23.10-7
	15-18

	4.
	Beton
	SST. 45.26.23.11-4
	19-26

	5.
	Roboty murowe
	SST. 45.26.25.20-2
	27-30

	6.
	Roboty izolacyjne
	SST. 45.32.00.00-6
	31-36

	8.
	Podkłady pod posadzki
	SST. 45.26.24.23-2
	48-50

	9.
	Posadzki
	SST. 45.43.21.10-8
	51-56

	10.
	Tynki zewnętrzne i wewnętrzne 
	SST. 45.41.00.00-4
	57-64

	11.
	Stolarka okienna i drzwiowa
	SST. 45.42.11.00-5
	65-70

	12.
	Okładziny ścienne z płytek
	SST. 45.43.10.00-7
	71-74

	13.
	Roboty malarskie
	SST. 45.44.21.00-8
	75-79

	14.
	Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
	SST. 45.33.00.00.9
	80-86

	15.
	Roboty instalacji elektrycznej
	SST.  45.31.00.00
	87-95

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
OST. 45.21.22.20-4
WARUNKI OGÓLNE
1.
Nazwa zamówienia
„Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Piaskach.”
2.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych remontu i modernizacji warsztatów szkolnych 
w Piaskach. 

Lokalizacja: Piaski dz. 721/1, Piaski, powiat Świdnik, woj. lubelskie
Inwestor: Zespół Szkół w Piaskach
3.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, na które składa się zagospodarowanie placu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów.
Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów następuje po przejęciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną zwierającą:
· określenie rodzaju budowy,
· adres budowy,
· oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami,

· imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy,    robót, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,
-
telefony alarmowe.
4.
Informacje o terenie budowy
-
Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w terminach   i   w   sposób   określony   w   umowie   (kontrakcie)   na   wykonanie przedmiotowych robót,
· podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonać w punktach uzgodnionych z Inwestorem,  po założeniu  podliczników niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zużytych mediów,

· Wykonawca  przed   rozpoczęciem   robót   odpowiednio   zabezpieczy   teren  przed dostępem osób trzecich oraz oznakuje teren przyległy znakami ostrzegawczymi o robotach na wysokości. 

· w przypadku konieczności wygrodzenia teren robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dojście i dojazd do istniejących budynków 

5.
Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
-  45200000  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
6.
Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót
Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową oraz  przedmiar robót oraz ustalenia z Inwestorem.
7.
Zakres stosowania (ST)
7.1. ST dla odbioru i wykonania robót budowlanych opracowana w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu.
7.2. ST uwzględnia wymagania Inwestora (Zamawiającego) i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót.
7.3. ST określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych elementów i całej inwestycji.
8.
Zakres robót objętych ST
8.1. Zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje  wybudowanie budynku do stanu zupełnie wykończonego łącznie z robotami towarzyszącymi i pomocniczymi.
8.2. Specyfikacją Techniczną objęto:
· Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

· Roboty murowe
· Pokrycia dachowe
· Posadzki 
· Tynki wew. 

· Stolarkę okienną i drzwiową

· Malowanie

· Okładziny ścian płytkami glazurowanymi

· Roboty instalacyjne
9.
Ogólne wymagania dotyczące robót
9.1. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu publicznego w obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do obowiązków  Wykonawcy  przez  okres  trwania  budowy,  tj.   od  przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia i ostatecznego odbioru robót objętych umową i ST.
9.2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku,   gdy  w  wyniku   niewłaściwego  prowadzenia  robót  nastąpi  ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
9.3. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy związane z prowadzonymi  robotami.  Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów obciążą Wykonawcę.
9.4. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy.
9.5. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi oraz obiekty, urządzenia i wyposażenie obiektu, w którym są prowadzone roboty w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót.
9.6. Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do pracy wymagającej uprawnienia specjalistyczne (np. elektryczne).
9.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru.
9.8. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
9.9. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze względów    nieprzewidzianych     w    trakcie     opracowywania     dokumentacji ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, to takie materiały i roboty mogą zostać zaakceptowane przez nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora.
9.10. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpływa to na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez nadzór i Inwestora.
9.11. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót.
9.12. Wykonawca jest   zobowiązany   do  umożliwienia  wstępu   na  teren  budowy pracownikom Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań  określonych Ustawą Prawo Budowlane oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.
9.13. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić nadzór oraz w razie potrzeby projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
10. Materiały i urządzenia
10.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z zastosowaniem preferencji krajowych
10.2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo  Budowlane.
10.3. Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany:
·    w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
·    udostępnić   przeprowadzenie   kontroli   jakości    i    sposobu    składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania,    materiały użyte do budowy powinny być oznaczone znakiem jakości wyrobu CE (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr92, poz. 881).

11.
Sprzęt
11.1. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego  sprzętu,  który nie spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  wykonywanych  robót  i przewożonych materiałów i urządzeń.
11.2. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.
11.3. Sprzęt   powinien   być   stale   utrzymywany   w   dobrym   stanie   technicznym. Wykonawca powinien również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy umożliwiający prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
11.4. Jakikolwiek   sprzęt,   urządzenia   i   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania warunków umowy, nie zostaną przez nadzór dopuszczone do robót.
12.
Wykonanie robót
12.1. Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót, ich zgodności z dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru.
12.2. Nadzór będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,  oceną jakości  materiałów  i  postępem robót  a ponadto,  we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę.
12.3. Decyzje nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a także normach i wytycznych.
12.4. Działania nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór nad wykonywanymi robotami.
13. Kontrola jakości

13.1.    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.

13.2. Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,   że  roboty  wykonano  zgodnie  z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.
13.3. Wszystkie   koszty   związane   z   prowadzeniem   badań   i   pomiarów   ponosi Wykonawca.
13.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi zaświadczenia   stwierdzające,   że   wszystkie   stosowane   urządzenia   i   sprzęt badawczy   posiadają  ważną  legalizację   i   odpowiadają  wymaganiom   norm określających procedury badań.
13.5. Nadzór powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych.
13.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
13.7. Kopie   raportów  z  wynikami   badań  Wykonawca  powinien jak   najszybciej przekazać nadzorowi.
13.8. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór. Kopie atestów powinny być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów.
13.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie trwania budowy następujących dokumentów budowy:
· protokół przekazania terenu budowy
· protokóły z narad i ustaleń

· protokóły odbioru robót.
14. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru i obmiaru robót określone są indywidualnie w opisach przyjętych pozycji KNR kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszej ST.
15.Odbiór robót i dostaw
15.1.
Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą:
· roboty zanikające i ulegające zakryciu

· zakończone elementy robót

· dostawy i urządzenia

· przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego

· przedmiot umowy po okresie rękojmi

15.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
15.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
15.4. Gotowość danego elementu robót i dostaw do odbioru    Wykonawca zgłasza pisemnie dla Inwestora i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. Nadzór dokona odbioru w ciągu 3 dni.
15.5. W  przypadku   stwierdzenia  przez  nadzór  w  czasie  odbioru,   że  występują odchylenia  od przyjętych wymagań,  niniejszej   ST  i  innych wcześniejszych poleceń bądź ustaleń, nadzór ustala zakres robót poprawkowych lub podejmują decyzję dotyczące zmian i korekt.
15.6.   Końcowy odbiór ostateczny:
15.6.1. Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
15.6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez Kierownika Robót pisemnie z bezzwłocznym powiadomieniem nadzoru i Inżyniera o tym fakcie.
15.6.3. Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty przedstawienia przez nadzór potwierdzenia o zakończeniu robót.
15.6.4. Końcowego    odbioru    ostatecznego    dokonuje    komisja   wyznaczona    przez Zamawiającego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.
15.6.5. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST, normami technicznymi i wytycznymi.
15.6.6. W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
15.6.7. W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót uzupełniających komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru.
16. Dokumenty do końcowego odbioru ostatecznego.
16.1. Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
16.2. Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· Dokumentację powykonawczą
· Specyfikacje Techniczne
· Uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń

· Protokóły pomiarów kontrolnych oraz badań

· Atesty jakościowe wbudowanych materiałów

· Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty
-
Oświadczenie Kierownika Budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego:
· o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją budowlaną i ustaleniami z Inwestorem oraz przepisami;

· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
· oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja    wybudowanego    obiektu    jest    uzależniona    od  ich odpowiedniego zagospodarowania;
-
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie

16.3. W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie   są gotowe  do  odbioru,   komisja  w  porozumieniu  z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego.
16.4. Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznacza komisja.
17. Skutki prawne odbioru końcowego robót
17.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren budowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z chwilą odbioru odpowiedzialność za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora.
17.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z Wykonawcy na Inwestora.
17.3. W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają się wykryć przy dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, czy roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło zawarcie umowy, czy też dotknięte są tego rodzaju wadami, które wyłączają ich funkcjonalność, przydatność, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robót, a co się z tym wiąże wykonaniu objętego umową zobowiązania w całości lub części (jeżeli wykonywane prace mają charakter prac oddzielnych, mają swoje indywidualne znaczenie) można mówić wtedy, gdy zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami budowlanymi i nie wykazują wad istotnych.
17.4. Od  dnia  odbioru  rozpoczyna  bieg  trzyletni  termin  przedawnienia  roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane odbieranego obiektu.
17.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura   dochodzenia   roszczeń   za   wady   przedmiotu   umowy   polega   na każdorazowym zgłaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.
17.6. Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót.
17.7. Gwarancja  na wykonane roboty określona zostanie w umowie (kontrakcie)
zawartym pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a Wykonawcą.
18. Odbiór po okresie rękojmi
18.1. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi.
18.2. Odbiór po okresie rękojmi  powinien być dokonywany  na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.
19. Dokumentacja budowy

19.1 Dziennik Budowy
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco, i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy musi być zaopatrzony w datę jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio, jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżynier. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

c) termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

d) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

e) uwagi i polecenia Inżyniera, 

f) daty zarządzenia o wstrzymaniu robót, z podaniem powodu, 

g) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz częściowych i końcowych odbiorów robót, 

h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

i) stan pogody i temperaturę powietrza (dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe) 

j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji Projektowej, 

k) dane dotyczące czynności geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

l) dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań, 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

m) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagają pisemnego ustosunkowania się przez Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje, 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant, nie będący stroną Kontraktu, nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń Wykonawcy robót. 

19.2  Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót, i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

19.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Stanowią one załącznik do protokołu Odbioru robót. 

19.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych powyżej, zalicza się: 

a. pozwolenie na budowę, 

b. umowy cywilnoprawne, 

c. protokół przekazania terenu budowy, 

d. protokoły odbioru robót zanikających, e) protokoły z narad i ustaleń, 

e. korespondencje. 

19.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu, na życzenie Zamawiającego. 

20. Terminologia

Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej należy rozumieć następująco :
Ogrodzenie - obiekt nie będący budynkiem,  stanowiący odrębny
element technologiczny.
Dziennik     budowy     -     opatrzony     pieczęcią    organu     nadzoru
budowlanego   zeszyt   z   ponumerowanymi   stronami,    służący   do
notowania  wydarzeń  zaistniałych w  czasie  wykonywania  zadania
budowlanego,  rejestrowania dokonanych odbiorów,  przekazywania
poleceń   i   innej   korespondencji   pomiędzy   inspektorem   nadzoru,
wykonawcą i projektantem.

Zadanie budowlane - przedsięwzięcie budowlane lub jego część, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub techniczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych.

Kierownik    budowy    -   osoba   wyznaczona    przez    wykonawcę.
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu
w    sprawach    realizacji    zadania    budowlanego,    przedsięwzięcia,
uprawnienia budowlanego do realizacji tego rodzaju zadania.
Laboratorium - laboratorium budowlane zaakceptowane przez stronę
zamawiającą, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie wyroby i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami, z Polskimi Normami, dokumentacją budowlaną.
Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Rysunki -część dokument, projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Ślepy kosztorys, przedmiar-robót - wykaz robót z podaniem ich ilości.
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przepony zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko​nuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania,
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża, 
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
21. Przepisy związane
21.1.    Akty prawne.
-
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
     szczegółowego   zakresu   i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji
technicznych   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   oraz   programu funkcjonalno - użytkowego.
21.2 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano - montażowych.
21.3 Normy, wytyczne i instrukcje.
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST. 45.11.11.00-9
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Część ogólna
1.1.
Nazwa zamówienia
„Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Piaskach.”
1.2.
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące:

· Rozbiórki istniejących podłóż i posadzek
· Rozbiórki ścian wewnętrznych i zewnętrznych 
· Przekucia
· Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
· Demontaże instalacyjne 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
1.3.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.4.
Zakres robót objętych ST
Zakres   robót   rozbiórkowych   niezbędnych   do   wykonania   przedmiotu   umowy określono w punkcie 1.1 oraz dodatkowo :

-Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu budowy

1.5.
Zakres prac towarzyszących
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.
1.6.
Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST BO Warunki Ogólne.
1.7.
Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1.8.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.
1.9.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru.
2.
Materiały
Przy robotach rozbiórkowych nie przewiduje się stosowania materiałów pomocniczych.
3.
Sprzęt
Przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych metodą ręczną przy użyciu sprawnych narzędzi ręcznych. Sprzętem pomocniczym mogą być: 

1. Piły spalinowe do cięcia elementów drewnianych ościeżnic czy elementów konstrukcji dachowych np. belki stropowe. 
2. Elektryczne młoty wyburzeniowe
3. Inny drobny sprzęt elektryczny 
4.
Transport
Transport materiałów uzyskanych z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania powinien odbywać się natychmiastowo (bez składowania na terenie budowy), środkami transportowymi skrzyniowymi samowyładowczymi o nośności do 5t na składowiska odpadów (w odległości do 5 km od terenu budowy) posiadających koncesję na prowadzenie tego typu działalności.
Transport oraz opłaty za przyjęcie gruzu pokrywa Wykonawca, który powinien ponadto, na każde wezwanie nadzoru udokumentować przyjęcie gruzu na wysypisku.
Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami.
W szczególnym przypadku Wykonawca ma obowiązek usunąć uzyskany gruz (materiał) w miejsce wskazane przez Inwestora, przy czym długość drogi przewozu gruzu nie może przekroczyć odległości określonej w założeniach do kosztorysowania tj. 5km.

5.
Wykonanie robót
- roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej i ustaleń z  Inwestorem w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji dalszych robót,
- rozbiórki i demontaż powinien być prowadzony w sposób nie powodujący uszkodzenia istniejącej konstrukcji  oraz innych elementów budynku,
· roboty powinny być wykonywane z ostrożnością zapewniającą możliwie największy odzysk
materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Materiały uzyskane z rozbiórki powinny być oczyszczone, posegregowane i ułożone w miejscu wskazanym przez Inwestora  w obrębie działki należącej do Inwestora, chyba że nastąpią inne ustalenia z Inwestorem w trakcie wykonywania robót,
· gruz uzyskany z rozbiórki należy wywieźć na składowisko odpadów w możliwie najszybszym
    czasie.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót rozbiórkowych.
Szczególnie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robót.
Zakończenie robót rozbiórkowych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy udokumentować w formie pisemnej i przedstawić Inwestorowi.
7. Obmiar
Obmiar robót rozbiórkowych określony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
•
Jednostką obmiaru wykonania  robót rozbiórkowych  jest m2 rozebranej powierzchni ścian , podłoża , posadzki  itp., a stolarki – skrzydeł 1 szt , podsypki i betonu 1m³

•
Jednostką obmiaru wywiezienia gruzu uzyskanego z rozbiórki na odległość do 5 km jest 1m³ wywiezionego gruzu.
Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót transportowych nw. czynności podstawowe:
· załadowanie gruzu na środki transportowe

· wywiezienie na odległość do 5km

· wyładowanie ze środków transportowych
8.
Płatność
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.

9.
Przepisy związane, opracowania pomocnicze
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989.
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1998 r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.1 (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. zm.)
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST. 45.26.23.10-7 

ROBOTY ZBROJARSKIE.
1.  Wstęp

1.1. 
Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro dla zadania pn. „Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Piaskach.”
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0​/St0S/ i A-I. 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-IIIN/RBW500/. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.. 

2. Materiały. 

2.1. Stal zbrojeniowa. 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023-06 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna 

wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

	Gatunek stali
	Średnica pręta
	Granica

plastyczna
	Wytrzymałość

na rozciąganie
	Wydłużenie

trzpienia
	Zginanie

a-średnica

	
	mm
	MPa
	MPa
	%
	d-próbki

	StOS-b
	5.5-40
	220
	31 0-550
	22
	d=2a(1800)

	34GS
	6-32
	410
	min. 590
	16
	d=3a(900)


(3) Wady powierzchniowe. 

* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

jeśli nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0.7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, 

średnicę nominalną, 

gatunek stali, 

numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. * Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 


- 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 

          tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 


- 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny   

          się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach  

          państwowych, 


- 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 

          prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy 

przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 


- 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 


- 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych 


- 
stal pęka przy gięciu 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. Sprzęt. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 

zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 

zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane. 

* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami 

normy PN-84/B-264. 

* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 

* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Odbiór robót. 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg "Wymagania ogólne" 

7.2. 0dbiór końcowy - wg "Wymagania ogólne"

7.3. Odbiór zbrojenia. 

* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

8. Przepisy związane. 

PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu. 

PN-84/B-03264         Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST. 45.26.23.11-4

 BETON 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich dla zadania pn. „Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Piaskach.”
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

Podbetony. Dotyczy: podbetonów pod fundamenty 

Betony konstrukcyjne. Dotyczy: 

· fundamentów 

· posadzek z fibrobetonu
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w "Wymagania ogólne". 

2. Materiały. 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom ITB. Mieszanka może być: wykonywana na budowie - betony o klasie do B15; wykonywana w specjalistycznych wytwórniach i dostarczana na budowę w betonowozach - betony o klasie powyżej B15; 

2.1. Składniki mieszanki betonowej wykonywanej na budowie. 

(1) Cement 

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków mineralnych wg normy PN-97 /B-19701 :beton klasy B 10- B20 -Cement portlandzki CEM I 32,5 

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

· oznaczenie 

· nazwa wytwórni i miejscowości masa worka z cementem 

· data wysyłki 

· termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-86/B-04320 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN​80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni: można wykonać tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Normy i dokumenty związane. 

PN-88/B-04300- 
Cement. Metody badań. 

PN-88/B-3000 - 
Cement portlandzki. 

PN-88/B-3001 - 
Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-3002 - 
Cementy specjalne. 

PN-88/B-3011 - 
Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 (zmiana PN-B-06712/A 1: 1997), z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

(3) Materiały do wykonania podbetonu: 

Beton klasy B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 

- pospółka kruszona 0/40, 

- cement hutniczy 25; Ilość cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3, wilgotność optymalna 8% 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego dostarczanego z wytwórni. Betony klasy: 

B20 dla wykonania konstrukcji  ścian żelbetowych wewnętrznych, kanałów instalacyjnych i innych elementów; 

B25 dla wykonania fundamentów, stropów, podciągów, słupów  i schodów; Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-88/B-06250: nasiąkliwość nie większa niż 4%  mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250. 

3. Sprzęt. 
3.1. Dozowniki

Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

3.2. Deskowanie 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań przy wykonywaniu konstrukcji z betonu: 

w odległości między podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań: 

na 1 m długości do ±25mm 

na całe przęsło nie więcej niż ±75mm 

wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się: 

na 1m szerokości, nie więcej niż ±5mm 

na całą wysokość konstrukcji, nie więcej niż w fundamentach ±20mm 

w ścianach i słupach o wysokości do 5m podtrzymujących stropy monolityczne ±10mm 

w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5m ±15mm 

w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami ±10mm 

w belkach i łukach ± 5mm 

przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia, nie więcej niż: 

w fundamentach ±15mm 

w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach ±10mm 

przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego, i przesuwnego nie więcej niż ±10mm 

w odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian (odchyłki ujemne niedopuszczalne) +5mm 

miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy sprawdzaniu łatą 2m) ±3mm 

odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5mm 

na całą płaszczyznę ±15mm 

odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20mm 

odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8mm 

odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych: 

w długości i szerokości płyt (tarczy) do 1 m ±2mm 

1 do 3m ±4mm 

3 do 5m ±6mm 

ponad 5m ±10mm 

4. Transport. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1) Środki do transportu betonu 

* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

* Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania i twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15Co 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20oC 30 minut przy temperaturze otoczenia +30oC 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Zalecenia ogólne. 

* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- 88/B-06250 i PN-65/B-06251 

* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

(1) Dozowanie składników: 

* Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

* przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa 

(2) Mieszanie składników 

* Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

* Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

* do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

* Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

*   Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokości 8.0 m). 

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(5) Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

* Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

*  Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m. 

*  Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

*  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(6) Przerwy w betonowaniu.

* Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio  przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być  starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz  warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

* W elementach betonowych o klasie wodoszczelności min. W6 w każdej przerwie w betonowaniu konstrukcji powinna być osadzona taśma uszczelniająca o szerokości min. 15 cm. 

* Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 


(7) 
Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(8) Pobranie próbek i badanie. 

* Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

* Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 

opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 

- badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do ​5°C , jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

* przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

* Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

* przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4 Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

* Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy J gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  PN-75/C-04630. 

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN​63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 


* pęknięcia są niedopuszczalne, 


* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem! że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm , a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy· PN-69/B-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm, 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu. 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakości. 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w „Wymagania Ogólne” oraz zasad podanych powyżej. 

8. Przepisy związane. 


PN-88/B-06250 
Beton zwykły. 


PN-88/B-04300 
Cement. Metody badań. 


PN-88/B-03000 
Cement portlandzki. 


PN-88/B-03001 
Cement portlandzki z dodatkami. 


PN-88/B-03002 
Cementy specjalne. 


PN-88/B-32250 
Woda do betonu i zapraw.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST. 45.26.25.20-2 

ROBOTY MUROWE
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST.                                                                                                             Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych dla zadania pn „Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Piaskach.”
1.2. Zakres stosowania SST.                                                                                                          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.                   
1.3. Zakres robót objętych SST.                 





             Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów wewnętrznych z cegły ceramicznej pełnej. 

1.4. Określenia podstawowe. 







                Określenia podane w niniejszej sst. są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w  "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  





              Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, sst i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w 'Wymagania ogólne" 
2. Materiały. 

2.1. Woda (PN-7S/C-04630) 







                          Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2 Wyroby ceramiczne 

	Cegła budowlana pełna

Cegła budowlana pełna ceramiczna kl. 150, 100 o wym. 25,0x12,0x6,5cm 
Masa 4,0-4,5 kg.                        







 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk​nięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

· 2 na 15 sprawdzanych cegieł

· 3 na 25 sprawdzanych cegieł

· 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

	


2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, cementowe (PN-0/B­14501). 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Klasa cementu 32,5 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M7: 


           cement: wapno
 : piasek 








           1          : 0,5
 : 4,5 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12: 

cement : piasek 

1 
   : 3 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, i 0,5 godz. W przypadku gdy temperatura powietrza przekracza 25°C 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 32,5 z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt.                                                                                                                                                  Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym na rąb równolegle do kierunku jazdy. Cegła dziurawka oraz pustaki kominowe powinny być układane na środku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w kierunku jazdy. Dodatkowo każda warstw pustaków kominowych powinna być przełożona wyściółką. Ewentualne wolne miejsca między ścianami środka transportowego a załadowanym stosem cegieł powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym. 

Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk.

5.Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 bloczek mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z bloczków o grubości różniących się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm , a grubość spoin pionowych -10mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i ­2mm, a dla spoin pionowych = 5mm. 

6. Kontrola jakości. 

Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg. poniższej tabeli. 

	Rodzaj odchyłek
	Dopuszczalne odchyłki [mm]

	
	mury spoinowane
	mury niespoinowane

	Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
	
3 
10
	
6
20

	Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości
	
3
6
20
	
6
10
30

	Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
	
1
15
	
2
30

	Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
	
1
10
	2
10

	Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość
	

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10
	

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10


7. Odbiór robót. 

7.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 

dziennik budowy, 

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

7.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. zasad ujętych w "Wymagania ogólne". 

8. Przepisy związane. 

PN-B-03340: 1999.
Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczenia. 

PN-75/C-04630

Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-30005

Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020

Wapno 

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-65/B-14503

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

BN-81/6732-12

Ciasto wapienne 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST. 45.32.00.00-6 

ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstęp 

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji wodochronnych: przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz termicznych dla zadania pn „Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Piaskach.”
Podczas robót należy stasować następujące rodzaje izolacji:
a) termiczne

- Izolacja termiczna i akustyczna pozioma posadzki ze styropianu twardego gr. 2cm, 8cm 
b) przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne części betonowych  fundamentów,

pionowa powłokowa np. Novobit bądź Dyserbit 
-izolacja przeciwilgociowa – z papy izolacyjnej zgrzewalnej oraz z folii PE 0,3 mm. Folię zgrzewać lub kleić na całej długości zakładu o szer. min.10cm
 Wszystkie powyższe izolacje nie powinny zawierać rozpuszczalników ze względu na stosowanie izolacji termicznej w postaci styropianu

Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako część dokumentacji przetargowej oraz przy zlecaniu i realizacji robót określonych w Przedmiocie specyfikacji. 

Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych i akustycznych w obiekcie objętym przetargiem. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami NA i NI. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca musi przedstawić próbki materiałów wraz z odpowiednimi atestami i świadectwami. Pisemna aprobata NA nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za parametry techniczne i właściwość rozwiązań. Aprobata architekta dotyczy zasady izolacji powierzchni. 
2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zwartym w normach państwowych lub świadectwach ITS dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITS. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Materiały zastosowane 
· Emulsja asfaltowa Novobit bądź Dyserbit do rozprowadzania na zimno.

· Folia PE 0,3mm .
· Novobit
Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa Novobit

Nowoczesny, dyspersyjny materiał hydro-izolacyjny typu powłokowego. Ekologiczny, nie zawierający rozpuszczalników organicznych. Tworzy powłoki o gumopodobnych właściwościach zachowujące elastyczność w całym zakresie rocznych temperatur na które narażona jest izolowana powierzchnia ( od - 25oC do ponad 130oC ), odporne na większość czynników agresywnych występujących w budownictwie. Ma dobrą przyczepność do większości materiałów budowlanych ( np. papa, beton, styropian, płyty azbestowo - cementowe ).  Dopuszczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych dla przebywania ludzi. 

Gruntowanie podłoża 0,5kg/m² 
Konserwacja pokrycia papowego 1,5kg/m² 
Renowacja starych pokryć 2,5 -4,0kg-m²  
Wykonywanie monolitycznych bez papowych pokryć dachowych 5,0 - 6,0kg/m²    

Izolacje wodochronne i chemoodporne 3,0 -8,5 kg/m²
2.2.1. Izolacje powłokowe 

Wymagania wg norm państwowych i świadectw ITB.  

2.3 Materiały do izolacji termicznych

Styropian 

Wymagania:

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

-dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm

-dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2  wymiary:

-długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%

-szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

-grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadający izolacyjność termiczną od 0,021 do 0,026 W/m·K. Polistyren ekstrudowany o zamkniętoporowej strukturze, nienasiąkający wodą i niewymagający ochrony przeciwwilgociowej Jego chłonność wody jest bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zakładkę na krawędziach, co eliminuje powstawanie mostków termicznych. 

3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać ręcznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu lub stosować sprzęt wg instrukcji producenta. 

4. Transport i składowanie elementów 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

-Przygotowanie podkładu

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona.

-Gruntowanie podkładu

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.2. Izolacje termiczne

-Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

-Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.

-Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.

-W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

5.2.1. Izolacje termiczne poziome 

-Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste 

-Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji  nośnej ścian i dachu

-Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.

-Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.

-Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.

-Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.

-Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.

-Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.

5.3. Izolacje papowe

-Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

-Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

-Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych.

-Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.

-Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.4. Izolacja np. Novobit, lub Hydrostop
Novobit jest stosowany na zimno ( w temperaturze min . + 5oC ) . Stanowi gęstopłynną jednorodną, brązowo - czarną) lub ceglastą masę, którą nanosi się szczotkami dekarskimi, pędzlami, packami itp. na izolowane podłoże . Tiksotropowość - umożliwia również jego nakładanie na pionowe powierzchnie. Zaleca się nanoszenie dyspersji cienkimi warstwami, upewniając się o całkowitym wyschnięciu poprzedniej, a w przypadku grubych powłok zbrojonych - po 24 godzinach od nałożenia wcześniejszej. Rozprowadzony na izolowanym podłożu traci wodę ( głównie przez odparowanie ), a pozostały materiał ( ok . 60 % masy początkowej ) tworzy szczelną warstwę hydroizolacyjną, co można poznać po zmianie koloru z brązowego na czarny. Do tego czasu ( w temperaturze + 20oC poniżej 4 godzin ) powłoka jest nieodporna na działanie wody i  może być spłukana przez deszcz. Natomiast przysłonecznej pogodzie czas schnięcia nałożonej warstwy o grubości do 1 mm ulega  skróceniu do 20 - 60 minut . Następnie pierwotne tworzywo asfaltowo - kauczukowe ulega procesowi samowulkanizacji tworząc monolityczną powłokę asfaltowo  -gumową, czemu towarzyszy wzrost wytrzymałości mechanicznej. Do prac renowacyjnych, bezspoinowych pokryć dachowych , izolacji wodochronnych średnich i ciężkich oraz chemoodpornych należy stosować syntetyczne wkładki zbrojące ( tkaniny techniczne ), wtapiając je w kolejne warstwy.

Hydrostop elastyczny 
Przygotowanie podłoża: jeżeli powierzchnia jest pylista (pojawia się ślad na dłoni po potarciu suchej powierzchni), to należy ją zaimpregnować.

Nanoszenie powłoki: można nakładać pędzlem lub agregatem malarskim, nanosi się w minimum dwóch warstwach, każdą warstwę pozostawia się do wyschnięcia w przewiewie i wilgotności powietrza nie przekraczającej 80%, zwykle warstwa schnie i wiąże około 90 minut.

Prace wykończeniowe: powłokę można pokrywać płytkami na kleju elastycznym po czasie od 5 do 48 godzin, zależnie od warunków dojrzewania, farby silikatowe i akrylowo silikatowe można nakładać po 8 godzinach, powłoki malarskie powinny mieć zdolność do rozciągania >8% bez powstawania pęknięć.

6. Kontrola jakości 

Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

· dokumentacja techniczna, 

· dziennik budowy, 

· zaświadczenia o jakości materiałów' i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

· protokóły odbioru materiałów i wyrobów 

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę· 
9. Przepisy i normy związane z przedmiotem specyfikacji 

PN-69/S-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-74/B-24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-77/B-27604. Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

PN-89/B-27617. Papa asfaltowa (na tekturze). 

BN-72/6363-02. Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i  samogasnące. 

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 

BN-70/61 12-24. Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.26.24.23-2

PODKŁADY POD POSADZKI

1 Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podłóż betonowych  dla zadania pn „Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Piaskach.”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

     Specyfikacja  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  

     realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

     Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z   

      wykonaniem podkładów pod posadzki gresu 


Zakres

· Przygotowanie podłoża

· Ułożenie podkładu

· Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki

· Pielęgnacja podkładu

1.4.Określenia podstawowe

       Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi   

       normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z    

       dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.

2.Materiały.

2.1.Podkłady  i posadzki betonowe 

Mieszanki betonowe powinny odpowiadać założeniom zawartym w  „Beton” oraz ST „Warunki ogólne”.

3.  Sprzęt.

           Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu podkładów cementowych  i betonowych można przyjmować analogicznie jak w ST  „Beton”.

4. Transport.

Transport materiałów i składowanie można przyjmować analogicznie jak w ST ”Beton”. 

5.  Wykonanie robót.

5.1 Podkłady i posadzki betonowe

Podłoże pod podkład betonowy powinno mieć odpowiednią wytrzymałość oraz ograniczoną do minimum ściśliwości. Podłoże powinno być ponadto, wolne od zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Wykonanie robót przebiega analogicznie jak dla podkładów cementowych oraz zgodnie z warunkami zawartymi w ST  „Beton”.

6.Kontrola jakości robót.

Podczas odbioru należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, Inżynier powinien zobowiązać Wykonawcę do wykonania badań laboratoryjnych przez upoważnione laboratoria.

Podczas odbioru należy sprawdzić:

· Wygląd zewnętrzny – należy przeprowadzić wzrokowo. Podkład powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate. 

· Powierzchnia podkładu – powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni podkładu. Prześwit między łata a powierzchnia podkładu należy mierzyć z dokładnością do 1 mm.

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 2 mm.

· Spoziomowanie podkładu – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków mierzone j.w., nie powinno być większe niż ±5 mm na całej długości lub szerokości podkładu i nie powinno powodować zaniku założonego w projekcje spadku,

· Przyleganie do podłoża – podkład powinien cała powierzchnią przylegać do podłoża i powinien być z nim trwale związany. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie podkładu młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie przylegania posadzki do podłoża, 

· Grubość podkładu – należy sprawdzić poprzez wycięcie trzech otworów kwadratowych o wielkości boków nie przekraczających 10 cm i zmierzeniu grubości podkładu z dokładnością do 1 mm. Za wynika sprawdzenia grubości należy przyjąć średnią arytmiczną pomiaru w trzech otworach. Na każde 100 m2 podkładu należy przeprowadzić co najmniej jedno sprawdzenie. Sprawdzenie posadzki należy dokonać na polecenie Inżyniera.

· Szczeliny dylatacyjne – powinny być sprawdzone wzrokowo oraz metodą pomiaru.

Jeżeli wszystkie badania przewidziane wyżej dadzą wynik dodatni, wykonany podkład należy uznać za zgodny z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, należy albo cały podkład, albo zakwestionowana część uznać za wykonany niezgodnie z wymaganiami normy. Decyzję o zakresie zakwestionowanego podkładu podejmuje Inżynier. 

7.Obmiar robót.

Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robót.

Jednostką obmiaru wykonania podkładów betonowych jest m3 (lub m2) powierzchni wykonanego podkładu.

1) Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża

2) Ułożenie warstwy posadzki gr. 6cm oraz 10cm

3) Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową

4) Zabezpieczenie krawędzi w garażu kątownikiem ochronnym

8.Podstawa płatności.

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.

9.Przepisy związane, opracowania pomocnicze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S.S.T. 45.43.21.10-8

POSADZKI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót posadzkarskich i podłogowych dla zadania pn „Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Piaskach.”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót   :

- wykonanie posadzek z płytek terakotowych i gresowych
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi (odpowiednimi normami i Specyfikacją „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót     podano  w  Specyfikacji „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać

wymagania odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatów.

Płytki gresowe wg PN-EN 87:1994, szkliwione, ryflowane, antypoślizgowe gat.. Przednóżki i cokoliki z gresu gładkiego.

•nasiąkliwość < 0,5 %,

•ścieralność stopnic (podnóżków) IV-V klasa.

Do pomieszczeń sali ogólnej stosować płytki z gresu polerowanego na przemian z płytkami z tej samej kolekcji o powierzchni naturalnej o wymiarach 60x60cm.

Kleje do płytek np. Ceresit CM 11 do pomieszczeń wewnętrznych, oraz Ceresit CM 17 -elastyczna 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych np. Mapei Ultracolor.

-gatunek I

-nasiąkliwość 3-5%
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa

-twardość wg skali Mosha 6-10

-klasa ścieralność IV (zgodnie z normą EN 154)

-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 – kąt poślizgu 10-190 (zgodnie z normmą DIN 51 130)

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

-Długość i szerokość:  ±1,5 mm

-Grubość:  ± 0,5 mm

-Krzywizna: 1,0 mm

-Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny.

Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

-Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokość składowania do 1,8 m.

Płytki terakotowe
 Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: - barwa: wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa - ścieralność nie więcej niż 1,5mm 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 - kwasoodporność nie mniej niż 98% 

- ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: +- 1.5 mm 

- grubość: +- 0.5 mm 

- krzywizna: 1.0 mm 

Kolorystykę materiałów uzgadniać z Inwestorem lub z projektantem wykonującym czynności nadzoru autorskiego.

3. SPRZĘT
Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak packa, łata, szpachla stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna rozpłatnica o drobnym uzębieniu, młotek, podbijak, noże, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niezbędne są mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietów, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 0,9 t, cykliniarki, spawarki do wykładzin sztucznych.

4.TRANSPORT
Materiały przechowywać i transportować wg instrukcji producentów.

5.WYKONANIE ROBÓT
Do robót podłogowych można przystąpić, gdy ściany i sufity są już otynkowane. Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być winno jego położenie w stosunku do projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości powierzchni podane zostały w odrębnych ST. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. szczególnie ważne jest badanie podkładu, co należy do obowiązków wykonawcy )robót podłogowych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym lub cementowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo) (pod wykładziny rulonowe z PC'W 2%,  a w podkładzie gipsowym 1,5 %. przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki należy przesunąć.

Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych hydrotest.

a) Zalecenia ogólne:

- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.

- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,

- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.

- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.

- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.

- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

b) Przygotowanie podłoża:

- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.

- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa.

- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin

- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

c) Roboty zasadnicze:

- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.

- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.

- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Odbiór materiałów

- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę,

- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

- materiały   których  jakość   nie  jest   potwierdzona   odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie Inżyniera, przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2. Odbiory międzyfazowe .

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

· po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

· podczas układania podkładu, 

· po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 

Odbiór powinien obejmować:

· sprawdzenie materiałów,

· sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością 

     do l mm,

· sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie 

      i  zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych

      badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie

      wykonywania podkładu. Badania powinny być

      wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2  podkładu,

· sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w

     dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty

      kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i

      podkładem należy mierzyć z dokładnością do l mm,

      sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub

      określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą łaty

      kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć 

      z dokładnością do l mm,

· sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin

     dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych

    - przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy

     sprawdzić: 

a) temperaturę pomieszczeń, 

b)  wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), 

 wilgotność podkładu,

    - badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą  termometru na wysokości ok. 10 cm  nad podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła,

    - badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu,

    -  badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub papierków wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy powierzchni podkładów do 450 m co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno

       badanie, 

     - wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.

6.4.Odbiór końcowy robót podłogowych

- sprawdzenie z dokumentacją projektowo - kosztorysową powinny być  sprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokółów i odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakości użytych materiałów,

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po  uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno - użytkowych.

- odbiór posadzki powinien obejmować:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy

 przeprowadzić przez ocenę wzrokową,

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni

     posadzki – jak sprawdzenie podkładu,

c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie

przeprowadzić zależnie od rodzaju posadzki - przez oględziny,   naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie

     wykonywania posadzki,

e) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek

     ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; badania należy

     wykonać przez oględziny,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów

  posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą

  naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 

  l mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania

  listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez

  oględziny.

Wymagania szczegółowe:

6.3.1. Posadzki z płytek 

Kontrola jakości robót analogiczna jak w „Tynki".

7. OBMIAR ROBÓT
Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robót.

- Jednostką obmiaru wykonania okładziny z płytek gresowych jest m2 wykonanej okładziny. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

1. Przygotowanie podłoża.

2. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek.

3. Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych.

4. Przygotowanie masy klejącej i spoinującej.

5. Ułożenie płytek.

6. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów.

7. Wypełnienie spoin.

8. Oczyszczenie i zmycie posadzki.

- Jednostką obmiaru wykonania cokolików z płytek gresowych jest mb wykonanego cokolika.

Cena wykonania robót obejmuje:

1. Przygotowanie podłoża.

2. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek.

3. Przygotowanie masy klejącej i spoinującej.

4. Smarowanie płytek i rozprowadzenie masy klejącej.

5. Ułożenie płytek.

6. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów.

7. Wypełnienie spoin zaprawą do spoinowania.

8. Oczyszczenie i zmycie powierzchni cokolików.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,    właściwości i znakowanie.

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.                               
482/B-382/91           Atest higieniczny Państwowego zakładu Higieny. Ceresit CMII                      
482/B-382/91           Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Ceresit CE35                          
B-984/93(A)             Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Ceresit CM11 

4822/B-382/91         Atest higieniczny Państwowego zakładu Higieny. Ceresit CM11

481/B-382/91          Atest higieniczny Państwowego zakładu Higieny. Ceresit CE35 AT-15-3799/99 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej. Ceresit CE35.

PN-EN 649:2002    Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST. 45.41.00.00-4

TYNKI
1.0 WSTĘP
1.1.
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem tynków wewnętrznych cem-wap,  dla zadania pn „Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Piaskach.”
1.2.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem  tynków.:
· wykonanie tynków cem-wap 

1.4.
Określenia podstawowe
Zaprawy - spoiwa elementów konstrukcyjnych murów 

Tynki - sposób wykończenia konstrukcji murowych

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami. Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0.   MATERIAŁY
2.1.        Zaprawy murarskie
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie, zaprawa.
należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna
- 8 godzin
b/ zaprawa cementowa
- 2 godziny
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi.

2.1.1       Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie, stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie.
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli I
Tablica I.
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego
	Marka cementu
	Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek)
	przy marce zaprawy

	
	1.5
	9
	5
	r s
	10
	12

	25
	1:6
	1:5
	1:4
	1:3
	1:2
	1:1

	35
	-
	-
	1:5
	1:4
	1:3
	1:1.5


Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2.
Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia
	Lp
	Przeznaczenie zaprawy
	Konsystencja wg stożka pomiarowego (cm)
	Marka zaprawy

	1
	Do murowania fundamentów ścian budynku
	6-8
	3.5,8

	2
	Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, luków i sklepień narażonych na duże obciążenia
	6-8
	8. 10, 12

	3
	Do murowania sklepień                          %
	6-8
	5.8. 10. 12

	
	cienkościennych przy grubości                F2
	6-8
	3.5,8. 10

	4
	Do wykonania podłoży pod posadzki
	5-7
	5,8. 10

	5
	Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod podokienniki.
	6-8
	1.5,3

	6
	Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod posadzki z dużych płyt kamiennych
	4-6
	1.5

	•7
	pod tynki zewnętrzne
	9-11
	3.5.8. 10

	
	pod tynki wewnętrzne
	9-10
	3.5.8. 10

	8
	Do wykonywania narzutu dla tynków zewnętrznych i wewnętrznych
	6-9
	3.5

	9
	Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków zwykłych zewnętrznych i
	9-11
	3.5

	10
	Do wykonywania kotew i łączników oraz zalewki w zależności od zastosowani
	6-1 1
	5.8. 10


Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należ\ najpierw mieszać składniki sypkie (cement, kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25 C okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie
powinien być większy niż 0.1%
2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego. które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych
	Marka zaprawy
	Orientacyjny skład objętościowy zaprawy

	
	cement : ciasto wapienne : piasek
	cement: wapno hydratyzowane: Diasek

	0,8
	1:2:12
	1:2:12

	1,5
	1:1:91:1.5:81:2:10
	1:1:9 1:1.5:8 1:2:10

	
	1:1:6 1:1:7 1:1.7:5
	1 161 171 175

	
	
	

	5
	1:0.3:4 1:0.5:4.5
	1:0,3:4 1:0.5:4,5


Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia
	Lp.
	Przeznaczenie zaprawy
	Konsystencja wg stożka pomiarowego
	Marka zaprawy  j

	1
	Do murowania fundamentów ścian budynków z pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż
	6-8
	3.5        !

	2
	Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą
	6-8
	i 3, 5

	3
	Do wykonania obrzutki pod tynki
	zewnętrzne
	9-11
	1.5.3.5     i

	
	
	wewnętrzne
	9-10
	0.8,1.5.3    i

	4
	Do wykonywania narzutu tynków
	zewnętrznych
	6-9
	L5.3.5     i

	
	
	wewnętrznych
	
	0.8.1.5.3.5

	5
	Do wykonania warstwy wierzchniej (gładzi) tynku
	zewnętrznego
	9-1 1
	1.5.3      i

	
	
	wewnętrznego
	
	0.8.1.5.3

	6
	Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania
	9-1 1
	1.5.3.5     !


Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji. Przy mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych.
2.1.3      Gotowe suche mieszanki tynkarskie
Stosując gotowe suche mieszanki tynkarskie należy ściśle przestrzegać technologu opracowanej prze/ producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu.
3.
SPRZĘT
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w V pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
4.
TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne warunki wykonania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe . zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe.
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po k okresie osiadania murów lub skurcz murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur" opracowanymi przez ITB.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą.
5.2.
Przygotowanie podłoży
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy    i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie  10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.
5.3.
Wykonywanie tynków jednowarstwowych
Do tynków jednowarstwowych zalicza się: 

a/ surowe rapowane
b/ surowe wyrównanie kielnią

cl surowe ściąganie paca
d/ surowe pędzlowanie
e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej 

Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić:
a/  tynk rapowany 12 mm
b/ tynk wyrównany kielnią, ściągany pacą i pędzlowany 10 mm

 c/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 mm
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej
10 mm
Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucając je kielnią równomiernie na tynkowana powierzchnią. Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać ja wyżej
wyrównując dodatkowo powierzchnią za pomocą kielni. Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z miękkiego drewna. Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą rozprowadzana pędzlem. Tynki zacierane na ostro należy
wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem pacą.

5.4.
Wykonanie tynków dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków: tynki cementowe należy stosować w przypadku wymaganej szczelności I znacznej odporności na czynniki agresywne.
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu, rodzaj obrzutki należy uzależnić do rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. H) lub na gładko (kat. III)
Obrzutkę na powierzchniach cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy cementowej i o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinien być stosowane następujące zaprawy: 

cementowo-wapienne;
do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 :2:10
do tynków zewnętrznych 1: 1.5:10.
do tynków narażonych na zawilgocenie 1 :0,3:4 b/
cementowe:
do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 :4
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3
Zapraw zaprawa powinna mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm. a przy podłoży z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm. zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów i listew. ściągając go pacą. a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm.
5.5.
Wykonanie tynków trójwarstwowych
Tynki trój warstwo we składające się z obrzutki, narzut i gładzi stosowane ś na dobrze
wykończonych elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy Wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. W odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu są  tynkami doborowymi (kat.IV) a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat. Wf).
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencje odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy :
 cementowo-wapienne:
w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1:4. w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,
Gładź tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1: 1:2
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładka packą.

5.6.
Tynki z gipsu tynkarskiego
Do wykonywania rynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Tynki z gipsu tynkarskiego mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa niż 60% (kuchnia , łazienki), warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej wentylacji oraz zabezpieczenie rynków narażonych na bezpośrednie działanie wody przed wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi  i wykładzinami z płytek szkliwionych.
Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków tradycyjnych.
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH
6.1.        Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda
6.2        Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn  tynków zwykłych wewnętrznych podano w tablicy I.
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki dla tynków zwykłych wewnętrznych
	Kategoria tynku
	Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi do linii prostej
	Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
	Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

	
	
	Pionowego
	Poziomego
	

	I
	Nie podlegają sprawdzeniu

	II
	Nie większe niż 4 mm na długości kontrolnej 2m
	Nie większe niż 3 mm na Im
	Nie większe niż 4 na 1m i ogółem nie więcej niż 1 0 mm na całej między przegrodami pionowymi (ściany, belki ito.)
	Nie większe niż 4 mm na 1 m

	
	Nie większe niz 3
	Nie większe niż 2 mm
	Nie większe niż 3
	

	
	mm
	na 1 m i ogółem nie
	mm na 1 m i ogółem
	

	
	
	więcej niż 4 m w
	nie
	

	III
	i w liczbie nie
	pomieszczeniach do
	więcej niż 6 mm na
	Nie większe niż

	
	większej niż 3 na
	3.5 wysokości oraz
	całej powierzchni
	3 mm na 1m

	
	calej długości laty
	nie więcej niż 6 mm
	miedzy
	

	
	kontrolnej 2 m
	w pomieszczeniach
	przegrodami
	

	
	
	3.5 m
	pionowymi (ściany.
	

	
	
	
	belki itp "i
	

	
	
	wysokości
	
	

	
	
	Nie większe niż 1 .5
	Nie większe niż 2
	

	
	Nie większe niż 2
	mm na 1m i ogółem
	mm na 1m i ogółem
	

	IV IVf IVw
	mm i w liczbie nie większej niż 2m na
	nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3.5m.
	nie więcej niż 3 mm na calej powierzchni
	Nie większe niż 2
Mm na 1 m

	
	całej długości laty
	wysokości oraz
	miedzy przegrodami
	

	
	kontrolnej 2 m
	nie więcej niż. 4mm w
	pionowymi (ściany.
	

	
	
	pomieszczeniach
	belki itp"l
	

	
	
	powyżej 3.5m
	
	


Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii
1 l-lV nie powinny być większe niż:
a/ na całej wysokości kondygnacji
-10 mm
b/ na całej wysokości budynku
- 30 mm
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o jednakowym natężeniu, bez smug i plam.
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są:
a/dla tynków pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne
b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w liczbie 5 sztuk
na 10 m" tynku.
Pęknięcia na powierzchni tynków:
a/   dla tynków pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne
b/dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pleśni itp.
b/ trwałe ślady zacieków na powierzchni,
c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić:
a/ dla tynków wapiennych
- 0,01 Mpa

b/ dla tynków cementowo-wapiennych,
gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych            - 0,025 Mpa
c/ dla tynków gipsowych
 - 0,04   Mpa.
d/ dla tynków cementowych
-  0,05 Mpa

7.
OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8.
ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 ..Wymagania ogólne" .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
· roboty przygotowawcze
· zakup i dostawą materiałów
· wykonanie tynku
· testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.
Normy
PN-85/B- 045000 wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 doborze.
PN-75/C
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania.
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

10.2.
Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcje producentów.
.
SPECYFIKACJA  TECZNICZNA

SST. 45.42.11.00-5
STOLARKA
1. Wstęp

Przedmiot SST.

     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót stolarki/ślusarki/ okiennej i drzwiowej dla zadania pn „Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Piaskach.”
Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

 Zakres robót objętych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1 .

      1.4. Określenia podstawowe

            Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

 Skrzydła drzwiowe pełne fabrycznie wykończone .Skrzydło ma być wyposażone w zamek z wkładką patentową , klamkę z szyldem,  zawiasy oraz nakładki na zawiasy, wstawki aluminium, ościeżnica MDF stała. Tak wykonane skrzydła mają być zamontowane w adaptowanych pomieszczeniach oraz w pomieszczeniach wychodzących na ciągi komunikacyjne. 

Okna PCV na profilach zimnych – naświetla.
      2.1. Kształtowniki PCV.

             Do produkcji stolarki okiennej powinny być użyte kształtowniki z wysokoudarowego PCV bezołowiowego w kolorze białym.

Drewno.

             Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz  półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.

             Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej  powinna zawierać się w granicach 10-16%.

              Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej.

           Różnice wymiarów w mm okien drzwi

Wymiary zewn ościeżnicy do m                                
5                5

Powyżej 1 m                                                                
5                5

Różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 
1                1

Ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1m              
2                2

Skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m                       
1

Powyżej 1 m                                                             

     2

Wysokość pow.1 m                                                      
2

Różnica długości przekątnych do 1 m                         
2

Przekątnych skrzydeł we wrębie 1do 2 m                  
3                3

Powyżej 2 m                                                               
3                3

Przekroje szerokość do 50 mm                                   
1

Powyżej 50 mm                                                           
2

Elementów grubość do 40  mm                                   
-                1

Powyżej 40 mm                                                           
-                2

Grubość skrzydła                                                         
-                1

2.2. Okucia budowlane.
           2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.

           2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia , na które nie została ustanowiona norma.

           2.2.3. okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.                                                             

 Szkło.
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050

Pakiet szklany o wsp. k= 1,1 W/m2K

Do wszystkich drzwi wewnętrznych stosować szkło bezpieczne min. klasy P2 a do zewnętyrzncyh antywłamaniowe P4.
Kity i silikony

Do uszczelniania szyb należy stosować kit trwały plastyczny wg. PN-B-30150;1997 lub masy silikonowe

2.3.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.
             2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować:

                       - elementy drzwi

                       - powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic

             2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6.

             2.3.3. środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

             2.3.4. środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania

powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

 2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich drewnianych.
2.4.1 Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2 Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania.
Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:

- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg. BN-71/6113-46.

· do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg. PN-C-81901/2002 oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

Składowanie elementów

Wszystkie elementy należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone , poziome i równe 

Wyroby należy składać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.5.Bramy segmentowe 

Bramę należy wykonać w standardzie nie gorszym niż podano poniżej:

· Przeszklenie warstwowe typ A, szyba podwójna akrylowa ramka EPDM

· Ościeżnica blokowa z blachy ocynkowanej z zabezpieczeniem przed włożeniem dłoni

· Montaż za otworem

· Uszczelka posadzkowa, boczna, nadproża, pomiędzy segmentami

· Uchwyty zewnętrzne i wewnętrzne odblokowujące

· Połączenia segmentów oraz zabezpieczenia boczne bramy uniemożliwiające przecięcie palców

· Zabezpieczenie przed podważeniem

· Zabezpieczenie przed opadnięciem bramy

· Zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyny

· Łańcuch do ręcznego otwierania bramy w przypadku awarii (braku prądu) z funkcją 
       automatycznego powrotu 

· Elektryczny napęd wału z przekładnią łańcuchową, mikrowyłącznik

· Zalecane prowadzenie L

· Inne elementy wyposażenia wg potrzeb i zaleceń producenta

· Proponowany producent Hormann, Crawford lub inny

2.6 Drzwi wewnętrzne 

Drzwi wewnętrzne projektuje się jako drewniane pełne zgodnie z podanym niżej opisem.

- fornirowane naturalną okleiną wenge

- Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF,

- wypełnienie płyta wiórowa otworowana 

- ościeżnica MDF stała  

-trzy zawiasy czopowe regulowane 

-zamek wpuszczany na wkładkę patentową  oraz do blokady łazienkowej

- klamka nikiel 

-  wszystkie drzwi należy wyposażyć w tuleje wywiewne bądź kratki transferowe o wymaganej powierzchni minimum A=0,022m2

-drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej bądź aluminium

- poszczególne drzwi wyposażyć w samozamykacz górny stosując specjalne wzmocnienie ramiaka w miejscu montażu  samozamykacza

- poszczególne drzwi wykazane w wykazie stolarki wyposażyć w bulaj Ø320 z szybą gr 4mm, obramowanie stal nierdzewna

Szczególowe dane podano w wykazie stolarki drzwiowej rozbitej na budynki „A” i „B”

2.7 Okna/naświetla PVC
Opis proponowanych naświetli typu FIX:

· profil   - PCV zimny

· rodzaj przeszklenia :  szyby bezpieczne min P2 

· klasa izolacyjności akustycznej Rw=35dB

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)

3 Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  Inżyniera.

4 Transport.

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do

Wyrobów przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanego przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg. Punktu 2.8.

1. Wykonanie robót.

Zalecenia ogólne:

-Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

-Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm.

-Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.

-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.

-Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów.

5.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

Skrzydła  drzwiowe, ościeżnice powinny mieć  usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie  i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:

-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,

-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania,

-na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

-Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

-2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

-3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

-W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.

-Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

-Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

-Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Oścież​nice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopusz​czonym do tego celu świadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.

* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

	Miejsca luzów


	Wartość luzu i odchyłek



	
	okien


	drzwi



	Luzy między skrzydłami


	+2


	+2



	Między skrzydłami a ościeżnicą


	-l


	-l




5.3. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys, od​prysków.                                                                   Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

Stolarka okienna z PCV montaż wg. Instrukcji producenta

5.4. Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką montażową poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą.

* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wyso​kości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

* 2 mm przy długości przekątnej do l m,

* 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

* 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

* Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnie​nie szczeliny między ościeżom a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczo​nym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
6.  Kontrola jakości.
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
     - sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania

· sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.


7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:  szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic oraz 1m2 wbudowanej kompletnie  ślusarki aluminiowej, fasad aluminiowych  i stolarki PCV.
8.  Odbiór robót.

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2

9.  Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach

 podanych w punkcie 7 obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

Przepisy związane.
PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkło płaskie walcowane.
Okucia budowlane. Podział.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST. 45.43.10.00-7

OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK
1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych ścian wewnętrznych  dla zadania pn „Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Piaskach.”
1.2 Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

-wykonaniem okładzin ściennych z płytek ceramicznych glazurowanych
1.4 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

-płytki ceramiczne ścienne glazurowane wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C

Grupy B – płytki formowane metodą prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np. krwią, działanie środków chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 – klasy 1
-zaprawa klejowa

-zaprawa fugowa

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym.

Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią , kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako podestów, platform lub zastępstwie drabiny.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

-podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

-do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.

-bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

-elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.

-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

-powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny.

-przed przystąpieniem do okładania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.  

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.

Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.

6.  Kontrola jakości robót

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST.

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarów i kształtu płytek

-liczby szczerb i pęknięć,

-odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).     

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny.

8. Odbiór robót

Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. 

W wyniku odbioru należy:

-sporządzić częściowy protokół odbioru robót

-dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i PB.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbędnych czynników tj.:

-wykonanie  wszystkich ww. czynności

-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony

  środowiska uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów

10. Przepisy związane

PN-75/B-10121      Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST.45.44.21.00-8
ROBOTY MALARSKIE
1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich dla zadania pn „Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Piaskach.”
1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

1.3 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Ściany i sufity z farb latexowych kolorowych zmywalnych , odpornych na zabrudzenia np. Beckers, Tikurilla, Caparol.

Lamperie wykonać z farb strukturalnych w technologii natrysku oraz z farby olejnej w pom. Garażowym i magazynku garażu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Farby budowlane latexowe kolorowe gotowe np. Samtex 7 Caparol
Półmatowa farba lateksowa odporna na szorowanie.
Do wykonywania gładkich, półmatowych, wysokoobciążalnych odpornych na szorowanie, zachowujących strukturę podłoży powłok wewnętrznych. Szczególnie przydatna do malowania podłoży poddawanych wysokim obciążeniom np. w szkołach, szpitalach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych itp. i wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka odporność i podatność wielokrotnego zmywania. Również znakomicie przydatna do powlekania tapet strukturalnych, tłoczonych z włókna szklanego, typu rauhfaser jak i tapet z systemu Capaver dla podkreślenia i należytego wyeksponowania ich struktur poprzez lekki stopień połysku powłok.
Własności:
- wodorozcieńczalna,
- o neutralnym zapachu,
- odporna na szorowanie,
- o wysokim stopniu bieli,
- dyfuzyjna dla pary wodnej,
- o wysokich zdolnościach do oczyszczania,
- odporna na wodorozcieńczalne środki dezynfekcyjne i detergenty,
- łatwa w obróbce,
- odporna na alkalia.

Zużycie: Około 120-150 ml/m2 na jedną warstwę.

Barwa: Biała naturalna oraz kilka tysięcy kolorów dostępnych w programie barwienia ColorExpress.

Zastosowanie: 
Do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro i zachowujących strukturę podłoży powłok wewnętrznych o jedwabiście matowej powierzchni. Ze względu na dużą odporność uzyskanej powłoki i jej znakomitą podatność na czyszczenie farba szczególnie dobrze nadaje się do stosowania na powierzchniach znajdujących się w miejscach mocno obciążonych np.: w szkołach, szpitalach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp., i wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność i podatność do wielokrotnego zmywania. Farba Samtex 7 doskonale nadaje się również do malowania tapet typu „Rauhfaser”, papierowych tapet wytłaczanych oraz tapet z włókna szklanego Capaver. Podkreśla i eksponuje ich strukturę po-przez lekki stopień połysku powłoki.
Własności wg normy: N EN 13 300: 
• Odporność na szorowanie na mokro:  Klasa 2 (5 ~ 20 μm) 
• Zdolność krycia (wsp. Kontra stu): Klasa 2 przy wydajności2  m/l tj. ok. 150 ml/m

• Stopień połysku (połysk zwierciadlany):  półmat (10 ~ 60 )
• Największy rozmiar ziarna (granulacja)  Drobna (<100 μm)
Farbę Samtex 7 można barwić przy użyciu barwników AVA - Amphibolin Voll- und Abtönfarben lub Alpinacolor. Całość samodzielnie zabarwione-go materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 100 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Farba Samtex 7. nadaje się do maszynowego barwienia w systemie ColorExpress. Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolo-rów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym pastelowym kolorem na bazie białej
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2. Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lateksowymi:

-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

-mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C.

5. Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

-całkowitym ułożeniu posadzek,

-usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

Gładzie :Gładź zacierana jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk montowane są rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót należy oczyścić z resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosować farbę akrylową tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.

54. Wykonanie powłok malarskich z farby silikatowej 
Przygotowanie produktu: Materiał sprawdzić przed zastosowaniem czy odpowiada zamówionemu

kolorowi. Znajdującą się w pojemniku farbę dokładnie wymieszać. Farby nie rozcieńczać za wyjątkiem

przypadku gruntowania podłoża farbą. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną powierzchnię nakładać farby z tej samej szarży produkcyjnej.

Sposób stosowania: Przygotowaną farbę nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Prace

malarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć

nierównomierności barwy. Każda nowa porcja farby musi łączyć się z jeszcze świeżą farbą naniesioną poprzednio. Nie prowadzić prac podczas silnego wiatru i przy bezpośrednim nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników

atmosferycznych. W temperaturze +20°C i wzgl. pędnej wilgotności powietrza ok. 60% warstwa farby jest powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. Po 12 godzinach nadaje się do powtórnego malowania. W niższych temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega wydłużeniu. Opadające mgły przy niedostatecznie wyschniętej powłoce działają jak padająca mżawka i mogą powodować zacieki i przebarwienia.

Kolorystykę malowanych pomieszczeń uzgadniać z Inwestorem.
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

-sprawdzenie wyglądu powierzchni,

-sprawdzenie wsiąkliwości,

-sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

-sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw​dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma​lo​wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.

-wykonanie ww. czynności

-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska

-uporządkowania placu budowy

10. Przepisy związane

PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST . 45.33.00.00.9

Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne 
i sanitarne
INSTALACJA WODNOKANALIZACYJNA.

1. WSTĘP:

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji

wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej,  w obiekcie: budynki warsztatowe i dydaktyczne warsztatów w ZS w Piaskach.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - należy

przez to rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania

robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania i właściwości materiałów,

wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych

robót oraz określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych

pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych

projektem.

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie instalacji

wodnokanalizacyjnej, grzewczej elektrycznej i wentylacji mechanicznej w zakresie ustalonym

przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a

także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami

technicznymi i branżowymi oraz wiedza techniczną.

1.3. Zakres robót objętych S.T.

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie następujących instalacji:

Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej i ciepłej – zakres robót

obejmuje wykonanie nowej instalacji. Zasilanie instalacji zimnej wody

wykonać rurami polipropylenowymi PN20, natomiast zasilanie instalacji

ciepłej wody wykonać rurami polipropylenowymi STABI.
1.4. Określenia podstawowe.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST.

Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą.

Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne

z budynku.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać

oraz spełniać wymagania rysunków, S.T. i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy

oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia

i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących

czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także

zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy

przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów

lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z

dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do:

-urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac

z zachowaniem zasad i warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy

oraz poza nim, zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób

postronnych

-dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór

Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez

Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIAŁY.

Materiały zgodne z projektem oraz nakładami podanymi w przedmiarze robót, tj. nakładami

KNNR, KNR i innymi katalogami podanymi w przedmiarze robót jako podstaw do wyceny.

Dla materiałów pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia

higieniczna PZH. Do wszystkich wbudowanych materiałów wymagane są atesty, certyfikaty,

aprobaty techniczne. Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych.

2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia

i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu

do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać

odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

Przewody wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych PN20 łączonych przez zgrzewanie

polifuzyjne. Przewody ciepłej wody wykonać należy z rur polipropylenowych STABI

łączonych przez zgrzewanie polifuzyjne.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej

powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny

posiadać decyzje dopuszczające do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI

„INSTAL”. Kanalizację sanitarną projektuje się z rur i kształtek PVC łączonych na wcisk.

3. SPRZĘT.

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być

używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości

gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać

wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania.

Do wykonania otworów w przegrodach budowlanych stosować wiertnicę.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych

środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w

terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu

budowy.

4.1. Rury PCV i PP.

Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt

oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur,

należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania:

-przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C

-wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m

-rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2. Armatura i Urządzenia.

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura i urządzenia

transportowane winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami

mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy

realizować zgodnie z :

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud.-Montażowych t. II
-Wymagania techniczne COBRTI „INSTAL” Zabezpieczenie wody przed wtórnym

zanieczyszczeniem
-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania

COBRTI „INSTAL”.

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacji wyd. COBRTI

„INSTAL” 2002 r.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie

prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także

stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.

5.1. Instalacja zimnej i ciepłej wody.

Instalację zimnej wody w budynku, wykonać z rur polipropylenowych PN20 łączonych

przez zgrzewanie. Poziomy główne zimnej wody prowadzić w warstwie piasku pod podłogą

parteru. Piony oraz podejścia pod przybory wykonać w bruzdach, w osłonie z „peszla”.

Instalację ciepłej wody w obiekcie wykonać z rur polipropylenowych STABI łączonych

przez zgrzewanie. Przewody główne poziome prowadzić w warstwie styropianu podłogi

parteru. Piony i podejścia pod przybory prowadzić analogicznie jak przewody zimnej wody.

Instalację wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów,

w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i

dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać

łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociągi

prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych

do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji

powykonawczej, aby była łatwa do zlokalizowania.

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia

instalacji w jednym punkcie oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu

czerpalne. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać

warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji

wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5 m/s.

Próba ciśnieniowa instalacji wody zimnej i ciepłej:

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne do 10 bar. Ciśnienie to musi być w

okresie 30 minut wytworzone 2-krotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach

próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne

nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej , należy przeprowadzić próbę główną. Czas

próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie

wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. Po zakończeniu próby wstępnej i

głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej w 4 cyklach co

najmniej 5 minutowych, wytwarza się na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy

poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie

bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

Poziome przewody ciepłej wody w posadzkach oraz piony, izolować łupinami z pianki

polietylenowej gr20 mm. Natomiast przewody prowadzone w bruzdach izolować otulinami

z pianki polietylenowej gr 10mm. Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać

badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15%

ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji.

5.2. Instalacja kanalizacyjna sanitarna.

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCW łączonych na wcisk. Przy ułożeniu

instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych

rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją. Należy wykonać połączenia

poziomów z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia

sanitarne. Rury należy układać od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku

kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w

odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą

kolan podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic

rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne

powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60 st. Podstawy

każdego pionu kanalizacyjnego należy wyposażyć w rewizję kanalizacyjną. Piony

wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną PCV lub wyposażyć w

zawory powietrzne PCV zgodnie z P.T. Przed przystąpieniem do montażu, rury muszą być

skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do

oporu bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w

kielich rury uprzednio położonej. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji

budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić

badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody, oraz

sprawdzić prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonaną instalację

zasypać piaskiem do wysokości 10cm nad wierzch rury.

Następnie można zasypać rurociągi kanalizacyjne gruntem rodzimym.

6. OBMIAR ROBÓT.

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi

do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego

na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju

robót.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają

badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa

legalizacji.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są:

m – dla instalacji rurowych

sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,

który stanowi odrębne opracowanie.

7. ODBIÓR ROBÓT.

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie

powiadamia Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru.

- odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót

- odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją

Projektową i S.T. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją

ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W

przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość

wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej Dokumentacją Projektową i S.T. z uwzględnieniem tolerancji nie ma

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu,

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
- odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

i zaistniałych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami

dokonanymi w trakcie wykonywania robót.

· Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające

lub zamienne).

· Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego

wyposażenia i urządzeń.

· Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia.

· Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych.

· Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń.

· Instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji oraz urządzeń.

· Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją,

· ustalonymi warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu

i porządku terenu budowy.

· Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją

· projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem

· Nadzoru, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami.

8. ROZLICZENIE ROBÓT.

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem

a Wykonawcą. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość

podana przez Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie:

-robocizna wraz z jej kosztami

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
-koszty pośrednie i zysk

UWAGI KOŃCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie

projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca

musi zapoznać się z projektami instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robót.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II.

Wymagania techniczne COBRTI „INSTAL” zabezpieczenie wody przed wtórnym

zanieczyszczeniem.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRTI

„INSTAL”.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu..

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury

i urządzeń. Wymagania i badania.

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń

o kubaturze do 600 m3.

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne.

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność.

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

użyteczności publicznej. Wymagania.

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory.

Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i badania.

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego.

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.

DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i

powiązane rozporządzenia.

Dz.U.02.166.1360 Ustawa o systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane

rozporządzenia.

Dz.U.04.92.881 Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i

Powiązane rozporządzenia.

Dz.U.02.169.1386 Ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i

powiązane rozporządzenia.

Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi

zmianami i powiązane rozporządzenia.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH            INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SST. 45.31.00.00
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych podczas prac  remontowo-modernizacyjnych budynków warsztatowych i dydaktycznych  w ZS w Piaskach.

Lokalizacja : Piaski dz nr ewid 721/1
Inwestor : ZS w Piaskach

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym i staje się załącznikiem do umowy na realizację robót.

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją techniczną obejmuje wykonanie m.in.:

1.1.1. wykonanie wewnętrznych linii zasilających

a) wytyczenie tras linii , oraz roboty pomiarowe

b) montaż rur osłonowych, wykucie bruzd,

c) układanie przewodów n.n. 

d) montaż osprzętu skrzynek rozdzielczych

e) prace pomiarowe , sprawdzenia i badania ruchowe

f) podłączenie do istniejącej sieci rozdzielczej n.n.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1.1.2. zabudowa rozdzielnic i osprzętu
          montaż tablic rozdzielczych, opisy obwodów,

· montaż elektrycznych instalacji wewnętrznych,

· montaż osprzętu 

· wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,

· prace pomiarowe , sprawdzenia i badania ruchowe

1.1.3. Wykonanie demontażu istniejących instalacji i urządzeń

a) demontaż instalacji

b) demontaż opraw ośw. i osprzętu

a) demontaż rozdzielnic i złączy

b) uprzątnięcie placu budowy ze zdemontowanych urządzeń

2.  Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej

Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej należy rozumieć następująco :

Nazwy i kody robót wg Wspólnego słownika Zamówień ( CPV ) Kod  grupy robót : 45300000 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych.                                                                                                                              Kod klasy robót : 45310000 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.                                                                                                                    Kod kategorii robót :  45311000 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych. Kod kategorii robót :  45314000 – Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego.

Budowla liniowa / linia n.n. / – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący odrębny element technologiczny.

Ogrodzenie – obiekt nie będący budynkiem, stanowiący odrębny element technologiczny.

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt 
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą 
i projektantem.

Zadanie budowlane – przedsięwzięcie budowlane lub jego część, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub techniczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania budowlanego, przedsięwzięcia, uprawnienia budowlanego do realizacji tego rodzaju zadania.

Laboratorium – laboratorium budowlane zaakceptowane przez stronę zamawiającą, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały – wszelkie wyroby i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi powinny odpowiadać wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z Polskimi Normami, dokumentacją budowlaną.

Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Rysunki –część dokument. projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Ślepy kosztorys, przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich    ilości.

3.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Roboty należy wykonać także zgodnie ze sztuką  i wiedzą budowlaną. 

3.1.  Przekazanie placu budowy

Strona zamawiająca przekaże wykonawcy robót plac budowy zgodnie z warunkami umowy oraz decyzji pozwolenie na budowę. Teren budowy zostanie przekazany wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi oraz administracyjnymi, łącznie z dziennikiem budowy.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystać błędów w dokumentacji projektowej i przetargowej w złej intencji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić stronę zamawiającą. 

Zabezpieczenie budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscach realizacji budowy (dojazdy do posesji).

W czasie realizacji wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie urządzenia zabezpieczające na czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy ( w tym tzw. zaplecze elektryczne ) powinien być włączony w cenę ofertową zamówienia

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca robót będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable oraz inne urządzenia podziemne i nadziemne potwierdzone informacjami dostarczonymi przez stronę zamawiającą w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie zawiadomi inspektora nadzoru i udzieli wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał materialnie za wszelkie uszkodzenia infrastruktury wykazanej w dokumentach dostarczonych przez stronę zamawiającą.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym przepisów w zakresie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego odbioru robót.

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

     Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze                                               centralne i miejscowe oraz inne przepisy oraz wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów oraz wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, przedstawiając inspektorowi nadzoru kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

4.  MATERIAŁY

Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania iż materiały do wbudowania spełniają wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż wymienione w PT lecz o co najmniej takich samych parametrach technicznych spełniających zakładane wymagania Inwestora oraz dopuszczone do stosowania na terenie RP. Powyższe należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.

Przechowywanie i składanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Materiały i urządzenia

Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną, w których zawarto opisy co do jakości i ilości materiałów.
5. Sprzęt i transport

5.1. Sprzęt.

  Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie                                                                           spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą i odpowiadać wskazaniom zawartym w dokumentacji budowlanej. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Ponadto używany sprzęt i elektronarzędzia muszą pozostawać w dobrym stanie technicznym i być całkowicie sprawne.

5.2. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

      Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 

      kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość  

      wykonania robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

    5.3.  Rodzaj sprzętu podstawowego i środków transportu

· mierniki elektryczne,

· bruzdownice, wiertarki,

· urządzenia transportowe- w tym samochody dostawcze,

6. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie elementów obmierzenie w obiekcie  elementów robót zgodnie z   określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, muszą być poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, obowiązujących normach i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki zadań, doświadczeń z przeszłości oraz inne wyniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie.  Wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami  z zachowaniem szczególnej staranności. 

Instalacje elektryczna powinna spełniać następujące wymagania : 

a) Instalacje elektryczne powinny być wykonane w sposób zapewniający :

· ciągłą dostawę energii elektrycznej o parametrach technicznych właściwych dla potrzeb użytkowników,

· bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych, a w szczególności powinna być zapewniona ochrona przed porażeniem elektrycznym, pożarem, wybuchem, przepięciami łączeniowymi, atmosferycznymi oraz innymi zagrożeniami powodowanymi pracą urządzeń elektrycznych,

· ochronę ludzi i środowiska przed skażeniem, emitowaniem drgań, pola elektromagnetycznego o natężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne.

b) W instalacjach elektrycznych :

· złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla dozoru i obsługi, chronione przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi oraz dostępem osób nieupoważnionych; złącza powinny stwarzać możliwość odłączenia instalacji elektrycznej całego budynku od sieci zasilającej,

· należy stosować oddzielne przewody neutralne N i ochronne PE,

· przewody o przekrojach żył do 10 mm² powinny być miedziane,

· w obwodach odbiorczych należy stosować wyłączniki instalacyjne oraz wyłączniki przeciwporażeniowe,

· należy stosować połączenia wyrównawcze, główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z uziomami, częściami przewodzącymi konstrukcji budynków oraz innych instalacji,

· trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.

c) Główne ciągi instalacji  ( wlz ) należy prowadzić w wydzielonych kanałach lub rurach osłonowych,

d) Urządzenia i instalacje elektryczne oraz inne instalacje w budynkach powinny być rozmieszczone i prowadzone w sposób zapewniający ich bezkolizyjne wzajemne usytuowanie, przede wszystkim w celu uniknięcia ich niekorzystnego oddziaływania,

e) Przewody i kable elektryczne powinny być prowadzone w sposób umożliwiający ich wymianę bez konieczności naruszania konstrukcji budynku, burzenia ścian itp.,

f) Instalacje odbiorcze  muszą być wyposażone w układy pomiarowe zlokalizowane w miejscach  łatwo dostępnych, chronione przed uszkodzeniami i dostępem osób nieupoważnionych.

      Pozostałe instalacje powinny spełniać wymagania wymieniowe  w PT oraz  

      w obowiązujących przepisach

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1 Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli ponosi wykonawca. 

      7.2 Badania i pomiary


 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami 

             norm lub w ich braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur 

             zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

 7.3 Protokóly z badań

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie wyników badań i protokółów. Do celów kontroli inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek, badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni mu wszelką potrzebną pomoc.
8 Dokumenty budowy

8.1 Dziennik budowy


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym stronę zamawiającą i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony umowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót.

8.2 Dokumenty związane z budową. 

Dokumentacja techniczna, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone na bieżąco u wykonawcy. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie zamawiającego.

8.3 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 8.1 – 8.2 następujące dokumenty :

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego;

b) protokoły przekazania terenu budowy;

c) protokoły odbioru robót;

d) protokoły z narad i ustaleń;

e) korespondencje na budowie;

8.4 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie prawem przewidzianej. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie strony zamawiającej.

9. OBMIAR ROBÓT 

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie.
9.2 Czas przechowywania obmiaru

Przedmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

10. ODBIÓR ROBÓT

10.1 Rodzaje odbioru robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy udziale wykonawcy 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu z udziałem inspektora nadzoru;

- odbiorowi częściowemu elementu robót wyszczególnionego w harmonogramie finansowo – rzeczowym z udziałem inspektora nadzoru;

- odbiorowi ostatecznemu z udziałem komisji odbiorczej wyznaczonej przez zamawiającego.

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty zgłoszenia. 

10.3 Odbiór częściowy elementu robót

Postanowienia pkt. 8.2 stosuje się odpowiednio. Podpisany przez inspektora nadzoru protokół odbioru częściowego może stanowić podstawę po uzgodnieniu z Inwestorem do wystawienia faktury VAT. Szczegóły związane z płatnością za wykonane roboty określa umowa z Inwestorem.

10.4 Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru robót dokonuje komisja wyznaczona przez stronę zamawiającą w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. 

W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

10.5 Dokumenty odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru sporządzonego przez stronę zamawiającą.

Do odbioru ostatecznego robót wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

dokumentacje projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami; 

uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń;

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;

procedury i ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy;

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  zgodne z projektem technicznym i  specyfikacją techniczną;

atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów;

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników  i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i specyfikacją techniczną;

11. Przepisy związane 

11.1 Akty prawne :

a) Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54 poz. 348  z późniejszymi zmianami )

c) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 178) 
d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. z 21 maja 2003 r. Nr 89, poz. 828 )

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z 8 października 1999 r. Nr 80 poz. 912 )

f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r )

g) w zakresie doboru i montażu wyposażenia elektrycznego ( PN-IEC60364-5- 51,/53),

h) BN-88/8984-19 “Telekomunikacyjne sieci wewnątrz zakładowe przewodowe.

           Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania”

i) BN-84/8984/10 “ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe . Ogólne wymagania”

j) BN-89/8984-17/03 “Telekomunikacyjne sieci miejscowe Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania”

k) w zakresie ochrony przeciwporażeniowej ( PN-IEC60364-4-41),

l) w zakresie ochrony przed prądem przetężeniowym (PN-IEC60364-4-43,/473),

m) w zakresie uziemień i przewodów ochronnych (PN-IEC60364-5-54),

n) PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,

o) PN-EN –60598-2-22 Oprawy oświetlenia. Część 2-22. Wymagania szczegółowe. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

p) w zakresie ochrony przed przepięciami atmosferycznymi oraz łączeniowymi ( PN-IEC60364-4-443).

q) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz.690),

r) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów    (Dz. U. Nr 80, poz. 563), 

s) Norma PN-EN-12464 Oświetlenie wewnętrzne, 

t) Normy, wytyczne i instrukcje.”
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