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1. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

Umowa z Inwestorem.

Wizja lokalna.

»Audyt energetyczny budynku Zespotu Szkoét w Piaskach, 21-050 Piaski, ul.
Partyzantow 19” — autor: Adam Franik, maj 2016 rok.

Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.
Inwentaryzacja fotograficzna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).
Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238,
Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z
2013r. nr 0, poz. 762).

Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkow. Wymaganiai obliczenia”

- PN-82/B-02402 ,,Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniachi budynkach"

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.

Literatura fachowa.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkot w Piaskach przy

ul. Partyzantéw 19.

3. Celi zakres opracowania

Celem i zakres opracowania obejmuje remont i docieplenie elewacji oraz stropodachow
przedmiotowego budynku oraz cze$ciowag wymiang stolarki drzwiowej i bram wjazdowych w
cze$ci niskiej budynku, w tym:
» docieplenie przegrod zewnetrznych nieocieplonych wraz z dociepleniem
stropodachow 1 dachow,
» wymiana stolarki okiennej w cze$ci matej sali gimnastycznej i wymiana stolarki

drzwiowej dla drzwi nieszczelnych,

A\ 4

docieplenie $cian zewngtrznych z wyrdéwnaniem ze wzgledu na gzymsy i
dostosowanie ich do aktualnych wymagan w zakresie izolacyjno$ci termicznej,
malowanie krat w oknach,

malowanie balustrad przed wejsciem do budynku,

demontaz zadaszenia nad wejSciem do piwnicy,

vV V VYV V

montaz starego zadaszenia przed wejsciem do piwnicy,
» uzupeknienie opaski chodnikowej wokot budynku,
Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:
» inwentaryzacja elewacji;
» dobor materialow uktadu dociepleniowego $cian;
» opis techniczny ocieplenia i robot remontowych;
» rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegdlnych budynku;
» kolorystyka.
Projekt nie obejmuje (wg odrebnej dokumentacji):
» modernizacji instalacji c.o.;

» modernizacji systemu o$wietlenia.
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4. Qpis stanu istniejacego

4.1. Dane liczbowe — wg audytu energetycznego

Powierzchnia zabudowy: 1322,29 m?
Kubatura: 5 950,05 m®
Powierzchnia uzytkowa: 3041,67 m?
Liczba kondygnacji: 2,3

4.2. Stan istniejacy

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o podluznym ukladzie

konstrukcyjnym. Sciany zewnetrzne nieocieplone.

Stropy migdzypietrowe kanatlowe — nieocieplone.

Stropodach nad ostatnig kondygnacja zelbetowy kanatowy — nieocieplony.

Stropodach nad salg gimnastyczng zelbetowy — nieocieplony.

Stolarka okienna — wymieniona na PVC (z wylaczeniem stolarki okiennej w malej sali

gimnastycznej w budynku dydaktycznym), w dobrym stanie technicznym.

Budynek wyposazony w nastgpujace instalacje wewngtrzne:

e wodno — kanalizacyjna,

e centralnego  ogrzewania — rury stalowe, grzejniki  zeliwne,  zasilana
z kotlowni gazowej zlokalizowanej w przyziemiu; instalacja z elementami regulacji,
dodatkowo kolektory stoneczne na dachu budynku oraz pompy ciepta.

e cieptej wody uzytkowej — instalacja zasilana z kottowni gazowej zlokalizowanej w
przyziemiu budynku;

e clektryczng.
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4.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1. Elewacja pofudniowo- zachodnia — widok ogdlny. Widoczna wymieniona stolarka
okienna

Fot. nr 2. Elewacja wschodnia — widoczna wymieniona stolarka okienna
oraz jedno z wejs¢ do budynku.
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Fot. nr 3. Elewacja potudniowa — widok ogolny.

Fot. nr 4. Fragment elewacji potudniowo-wschodniej

STRONA 8



COREMATIC PROJEKT BUDOWLANDO-WYKONAWCZY 02/06/2016

Fot. nr 5. Fragment elewacji zachodniej

.

Fot. nr 6. . Elewacja potudniowa
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Fot. nr 7. Elewacja zachodnia

5. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych

5.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny  stan ochrony  cieplnej przegrod
w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.

e Dla $cian zewngtrznych

¢ Dla stropodachu nad szkota

e Dla okien niewymienionych

e Dladrzwi zewnetrznych

5.2. Okreslenie wielkosci docieplenia

zewnetrznych  przedstawiono

— 0,348 +1,894 W/m?K.
~0,161 +1,973W/m°K.
- 2,6 W/m*K

-1,7+3,0 W/im*K

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym

wykazata, iz zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubo$¢ izolacji termicznej wynosi:

STRONA
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o dla $cian zewnetrznych (styropian grafitowy A=0,35 W/mK)
d = 16 cm, wspotezynnik U = 0,191+0,576 W/m’K
o dla stropodachu nad szkotg (ptyty styropinanowe A=0,032 W/mK)
d = 20cm, wspotezynnik U = 0,148+0,195 W/m*K
Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje czesciowa wymiang okien na nowe (okna w matej
sali gimnastycznej, budynek dydaktyczny), o wspotczynniku U = 0,9 W/m?K.

e Wymiane¢ drzwi zewn¢trznych na nowe, o wspotczynniku U = 1,3 W/ m’K.

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

6.1.  Wymiana drzwi

Projektuje si¢ wymiang gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku na elewacji pdinocnej oraz
zachodniej na aluminiowe, zgodnie z zataczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Zaleca si¢
takze wymieni¢ drzwi wewnetrzne w wiatrotapie na elewacji poéinocnej. Drzwi w kolorze
szarym, szklenie szktem przeziernym. Wspotczynnik przenikania ciepta Ugmax < 1,3 W/m?K.

Drzwi wyposazone bgdg w samozamykacz i zamek.

Uwaga.:
Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych —w swietle
wyprawionych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem

zamowienia nalezy dokona¢ szczegotowych pomiarow przez Wykonawce robot.
6.2. Bramy garazowe

Projektuje si¢ wymian¢ bram garazowych na elewacji poinocnej, oraz wschodniej na
aluminiowe, zgodnie z zataczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze szarym,
szklenie szklem przeziernym. Wspolczynnik przenikania ciepta Ugmax < 1,3 W/m?K.
Wyposazone w samozamykacz i zamek. Brama musi by¢ wykonana z pianki poliuretanowej i
blachy na profilach aluminiowych. Cztery z projektowanych bram muszg by¢é bramami
segmentowymi.

Na elewacji wschodniej projektuje si¢ jedng brame garazowa zwijang na bgben, zgodnie z
zalagczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze szarym, szklenie szktem

przeziernym. Wspoltczynnik przenikania ciepta Ugmax < 1,3 W/m?K. Wyposazone w
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samozamykacz i zamek. Brama musi by¢ wykonana z pianki poliuretanowej i blachy na

profilach aluminiowych.

Uwaga.:

Wymiary bramy ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych —w swietle
wyprawionych scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem

zamowienia nalezy dokona¢ szczegotowych pomiarow przez Wykonawce robot.

6.3. Wymiana okien

Projektuje si¢ wymiane czg¢$ci okien w cze$ci matej sali gimnastycznej na okna PVC w
kolorze biatym, zgodnie z zalagczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Wspotczynnik

przenikania ciepta Ukmax < 0,9 W/m?K.

Uwaga:
Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych —w sSwietle
wyprawionych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem

zamowienia nalezy dokona¢ szczegotowych pomiarow przez Wykonawce robot.

6.4. Technologia remontu elewacji

e Zabezpieczenie i przelozenie elementéw znajdujacych si¢ na elewacji takich jak
przewody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy.

e Demontaz obrobek blacharskich parapetéw i rur spustowych.

e Przygotowanie podloza poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni
scian zewngtrznych woda.

e Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym — jednokrotnie.

e Zamocowanie listwy cokotowe;j (startowej) na poziomie istniejgcego terenu.

e Przyklejenie ptyt styropianu grafitowego o grubosci 16cm klejem do plyt
styropianowych (w o$ciezach przyklei¢ ptyty styropianowe gr. 3cm).

e Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tacznikoéw o dtugosci 30cm.

e Zabezpieczenie powierzchni siatkg z widkna szklanego poprzez jej wklejenie zaprawa

zbrojaca.
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e Zabezpieczenie powierzchni elewacji do wysokosci 3m od poziomu gruntu przez
zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z widkna szklanego. Naroza wypukte nalezy
zabezpieczy¢ systemowymi, aluminiowymi profilami ochronnymi L 25x25 mm.

e Nalozenie na podtoze §rodka gruntujacego pod tynki cienkowarstwowe.

e Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i
granulacji 1,5 mm.

e Dwukrotne malowanie powierzchni elewacji i spodu gzymsu farbg silikonowg (przy
czym pierwszg warstwe rozcienczy¢ z 30% dodatkiem preparatu silikonowego
przeznaczonego do rozcienczania farb silikonowych).

e Montaz parapetow z blachy powlekanej ar. 0,70mm.
Na krawedziach bocznych parapetu nalezy wykona¢ odgiecie odprowadzajace wode
opadowg oraz zapobiegajacy powstawaniu zaciekOow.

e Montaz starego zadaszenia do piwnicy

e Montaz rur spustowych i rynien z blachy tytanowo - cynkowej.

Odtworzy¢ istniejace Srednice.

Przygotowanie podloia

Podloze powinno by¢ nosne, réwne, czyste, wolne od niezwigzanych fragmentow 1
naleciatosci (kurz, pyl) oraz innych pozostalo$ci zmniejszajacych efektywna przyczepnosé
kleju. Podloze nie moze takze wykazywaé zmian struktury ani korozji biologicznej zaro6wno
w warstwie wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjnej.

Przy podtozach stabych, badz poditozach o duzej chlonnosci nalezy zagruntowac je
preparatem gleboko penetrujacym — zmniejsza on odcigganie wody z zaprawy klejowej 1

stabilizuje powierzchni¢ pod wzgledem nosnosci.

Przymocowanie styropianu grafitowego do podioZa

Plyty styropianu grafitowego uktada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takze w narozach budynku. Elementem mocujacym styropian do
podloza jest warstwa zaprawy klejowej oraz kolki z tworzywa sztucznego z metalowym,
ocynkowanym trzpieniem d=10, w ilosci 8 szt/m*.

Glegbokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinno wynosi¢ min.
6cm. W razie, gdy otwor nie zostat wywiercony prawidtowo i musi by¢ wykonane ponowne

jego wywiercenie, nalezy zachowac odlegtos¢ od nieprawidtowego wykonania otworu, ktora
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powinna wynosi¢ nie mniej niz jego faktyczna gltebokos¢. Montaz tacznikow (jego koszulki)
jest jednorazowy.

Przed wprowadzeniem tgcznika, wywiercony otwor powinien by¢ oczyszczony z urobku (np.
przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotkg okragla). Zaprawe klejong naktada si¢ na
wewnetrzng powierzchni¢ plyty tzw. metodg punktowo - krawedziowa, tzn. w postaci ciaglej
pryzmy obwodowej przy krawedzi ptyty oraz ok. 8 plackoéw réwnomiernie roztozonych na jej
powierzchni. Przed nalozeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca plyty nalezy wstepnie

przeszpachlowa¢ tym samym materiatem.

Do ocieplenia zastosowac plyty styropianowe grafitowe EPS 031 (wg PN — EN 13163 T1 —
L2 — W2 —Sb5 - P5-BS115 — DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR100.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od natozenia na styropian warstwy zaprawy
zbrojacej za pomocg z¢batej pacy. Odcina si¢ potrzebnej dlugos$¢ pas siatki i wciska go w
kilku punktach w klej, po czym z¢bata paca doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwa ciagla tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zakladem min. 10cm za$ na
narozach min. 15cm, min. grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ Smm. Ostatnig
czynnoS$cig jest wygladzenie powierzchni warstwy zbrojonej paca metalowa do otrzymania
réowne] gladkiej faktury. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na
uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W narozach, a takze

w miejscach docieplenia stupow nalezy wklei¢ dodatkowy odcinek siatki.

Wvykonanie warstwy podkladowej pod tynk

Farbe gruntujacg nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) dokladnie na calej

powierzchni za pomocg watka lub pedzla.

Wykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1,5 mm

Tynk mineralny naktada si¢ warstwg o grubos$ci ziarna kruszywa przy pomocy gladkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciaggnac z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstalg powierzchnie lekko zaciera si¢ paca z tworzywa, uzyskujac zadanag fakture. Czas

otwartej pracy (pomiedzy nacigganiem masy, a jej zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza,
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temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakladaniu wskazany jest pospiech,
szczegolnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu,
ktorych generalnie nalezy unika¢. Materiaty nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciggni¢ciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac
tak aby moc je ukry¢ w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwosci,
wowczas $ciang musi tynkowac tylu robotnikéw aby przerw technologicznych nie bylto w
ogole.

Waznym czynnikiem podczas wykonywania catosci prac dociepleniowych sa warunki
atmosferyczne. Catos$¢ prac powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30
°C. Podczas wykonywania tynkéw nalezy dodatkowo pamigta¢, aby chroni¢ tynkowana
elewacj¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

Wszystkie elementy przebijajace ocieplenie nalezy wykonczyé w sposéb nie powodujacy

zaciekow zwigzanych ze sptywem wody.

Malowanie elewacji

Powierzchni¢ docieplong oraz elementy budynku malowaé¢ farbami silikonowymi, zgodnie z

projektem kolorystyki.

Malowanie wykonywac¢ nastepujaco:
» Malowa¢ ocieplony fragment elewacji za pomocg farby silikonowej rozcienczonej za

pomoca preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcienczania farb silikonowych.

6.5. Docieplenie Scian przy gruncie

» Demontaz istniejacej nawierzchni z  pltyt  chodnikowych  betonowych
I nawierzchni biologicznie czynnej (trawniki).

» Odkopanie scian fundamentowych podpiwniczonej czgsci budynku do poziomu ok.
1,5m ponizej poziomu terenu.

» Sku¢ cokoliki przy fragmencie §cian
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A\

6.6.

Powierzchnie $cian zewngtrznych na calej odkopanej dlugosci oczyscic
z istniejacej nieskutecznej izolacji przeciwwodnej oraz wszelkich niezwigzanych,
stabych, nieno$nych fragmentow tynku oraz spoin. Podtoze musi by¢ mocne,
mozliwie réwne oraz posiada¢ drobnoporowata powierzchni¢. Musi by¢ wolne od
rakow, jam skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoty, oleju szalunkowego, starych
powlok malarskich oraz innych powlok zmniejszajacych przyczepnos¢. Podtoze
powinno by¢ suche, lub co najwyzej lekko wilgotne.

Przed utlozeniem warstwy hydroizolacji podtoze nalezy wczesniej zagruntowac.
Wykonanie hydroizolacji w postaci 2 warstw (grubo$¢ warstwy nalezy dobra¢ w
zalezno$ci od obcigzenia woda zgodnie z karta techniczng, przy czym pierwsza
warstwe nanie$¢ na grubo$¢ wynoszaca maksymalnie polowe koniecznej warstwy
mokrej).

Warstwe izolacji przeciwwodnej zabezpieczy¢ warstwa plyt styrodurowych XPS o
grubosci 16cm przyklejonych za pomoca kleju do ptyt styrodurowych (plyty nalezy
przyklei¢ do wysokosci listwy cokotowe;).

Zasypanie wykopoéw wokot budynku przy Scianach fundamentowych.

Montaz starych opaski z ptytek betonowych

Od poziomu terenu do poziomu listwy cokotowej wykona¢ tynk mozaikowy grubosci
1,bmm na warstwie zbrojacej z warstwy siatki z wltokna szklanego zatopionej w
zaprawie.

Wymiana pokrycia i docieplenie stropodachu szkoly

W celu wykonania docieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z welny
mineralnej nalezy:
wykona¢ otwory technologiczne w ptytach o wymiarach 0,50 x 0,50 m umozliwiajace

prowadzenie nadmuchu granulatu

otwory technologiczne pomigdzy zebrami no$nymi pref. ptyt dachowych.

ilo$¢ i rozmieszczenie otworow technologicznych w plytach dachowych na potaci
dachu powinna umozliwia¢ ulozenie réwnej 1 nieprzerwanej warstwy termoizolacji w
przestrzeni dachowej na calej powierzchni

usytuowanie otworéw technologicznych dostosowa¢ do rozmieszczenia S$cian

podpierajacych ptyty dachowe
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6.7.

otwory technologiczne do nadmuchu po wykonaniu docieplen stropodachow zaslepi¢
blachg stalowg gr 4mm zabezpieczong antykorozyjnie dwustronnie,

na za$lepionych otworach technologicznych wykona¢ miejscowe uzupetnienie izolacji
przeciwwilgociowej z dwdch warstw papy zgrzewalnej,

nadmuch granulatu prowadzi¢ pod statym ci$nieniem,

nadmuchiwanie materiatu izolacyjnego rozpocza¢ wzdtuz jednej ze Scian szczytowych
budynku i postep prac prowadzi¢ w kierunku przeciwlegtej Sciany szczytowej
termoizolacja z granulatu grubosci d=20 cm powinna tworzy¢ réwng ciagla warstwe
bez przerw i ubytkow,

wzdhuz $cianek podpierajacych ptyty dachowe utozy¢ pogrubiong warstwe granulatu
w celu likwidacji mostkow termicznych powstajacych na styku §cian z ptytami
styropianowymi,

zabrania si¢ zastaniania istniejacych otworow wentylujacych stropodach warstwa
uktadanego granulatu,

na biezgco kontrolowaé grubos¢ i réwnomierno$¢ ulozenia granulatu na calej
powierzchni stropu przy uzyciu kamery oraz ggsto$¢ nasypowa utozonego granulatu,
grubo$¢ warstwy granulatu sprawdzaé¢ co najmniej w 5 miejscach na kazde 100m2
zaizolowanej powierzchni,

przed przystapieniem do robot dociepleniowych przeprowadzi¢ kontrolg szczelnosci
pokrycia dachowego,

w przypadku nieszczelnego pokrycia wykonaé¢ miejscowe naprawy

granulat z welny mineralnej chroni¢ przed zawilgoceniem

Wymiana pokrycia i docieplenie stropodachu czesci niskiej - warsztatowej

Stare pokrycia dachowe nalezy rozebra¢ wraz z obrobkami blacharskimi.

Podtoze powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.
Ewentualne nieréwno$ci 1 ubytki nalezy zlikwidowaé. Podloze zagruntowac
bitumicznym preparatem gruntujgcym.

Przyklei¢ plyty styropianowe jednostronnie laminowane papg gr. 20cm za pomocg
kleju bitumicznego.

Do styropapy zgrza¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS

(podktadowa 1 wierzchniego krycia).
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» Arkusze papy 1taczy¢ ze sobg na =zaklad: poprzeczny 15cm i podtuzny
8 cm. Zaklady wykona¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

» Styki powierzchni dachu =z powierzchniami pionowymi ztagodzi¢ klinami
styropianowymi z okleing z papy asfaltowe;.

» Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosowa¢ taczniki teleskopowe i
wkrety. Ilo§¢ tacznikéw dachowych: 9 szt./m? w strefach naroznych, 6 szt./m® w
strefach brzegowych oraz 3 szt./m? w strefie srodkowe;.

» W celu przewentylowania warstw dachu nalezy zastosowaé kominki wentylacyjne.

Y

Montaz obrébek blacharskich zadaszenia z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

» Montaz odwodnienia dachu.

6.8. Remont instalacji odgromowej

e Podczas prac remontowych nalezy zdemontowacd istniejaca instalacje odgromowa.

Uwaga: podczas demontazu i w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy

zachowac¢ cigglos¢ dziatania instalacji odgromowe;j.

e Przed wykonaniem prac remontowych (docieplenia $cian) zamontowaé wewngtrzng
instalacje odgromowa w peszlu z PVC wykonang z preta @8 mm pod warstwa
docieplenia oraz wykona¢ pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa powinna
spetnia¢ warunki zawarte w:

o PN-IEC 61024-1

o PN-86/E-05003/01

o PN-89/E05003/03

o PN-92/E-05003/04
oraz ich aktualizacjach. W przypadku niespelnienia warunkéw zawartych w w/w
normach nalezy zaprojektowac oraz wykona¢ nowg instalacj¢ odgromows3.

odgromowa.

7. Opaska wokoél budynku.

Wokoét czgsci budynku wykonac¢ opaske z betonowych plyt chodnikowych o wym.
50x50x5 cm oraz obrzezy betonowych o wym. 20x8 cm (plyty oraz obrzeza w kolorze

szarym).
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Przy wejsciu do przedsionka sali gimnastycznej wykona¢ nowy chodnik z tych
samych elementow. Obrzeza na tawach betonowych z betonu klasy C12/15. Spadek
nawierzchni uformowac¢ od budynku o wartosci 2%.

8. Dodatkowe prace remontowe

e Przed wejsciem do budynku pomalowac¢ balustrady w kolorze RAL 7040,

e Kraty w oknach piwnicznych pomalowa¢ réwniez w kolorze RAL 7040,

9. Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w czgsci rysunkowe;.
Dobrane kolory to:
e dla farb silikonowych:
NCS S 1040-Y20R;
NCS S 1000-N;
NCS S 2002-G;
NCS S 5502-G;
e dla obrébek blacharskich i odwodnienia — RAL 7040

10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

10.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

energii
Tab.1. Bilans mocy.
Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi
1 | Instalacje elektryczne 279,5
2 | Przygotowanie cieplej wody uzytkowej 89,6
3 | Ogrzewanie i wentylacja 566,7

10.2. 'Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Tab.2. Parametry przegroéd nieprzezroczystych budowlanych.
Wsp.U wg. Wt 2014
Wsp. U 2 Warunek
Lp. Nazwa przegrody [W/MK] [W/m“K] spetniony
1 | Sciany zewnetrzne 0,191+0,576 0,25 Tak
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| 2 [ Stropodach nad szkota |  0,148+0,195 | 0,25 | Tak |
10.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji.

Sprawnos¢ instalacji Wartosé
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,88
Sprawnos$¢ przesylu 0,90
Sprawno$¢ wytwarzania 0,94
Sprawno$¢ ukladu akumulacji ciepta 1,00

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody.

Sprawno$¢ instalacji Wartosé
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepla
. 0,830
(dla przygotowania cwu)
Sprawno$¢ przesylu cwu 0,800

10.4. Dane wykazujace, Ze przyjete rozwigzania spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii

Wartosci zaprojektowanych wspolczynnikéw przenikania ciepta U przegroéd zewnetrznych
budynku — mniejsze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie — spelniajg wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Przyjete rozwiazania instalacyjne, sprawnosci tych instalacji zapewniaja speinienie

wymagan dotyczacych oszczednosci energii.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.
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Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Nie

zaobserwowano siedlisk ptakéw na obiekcie.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Brak  ekonomicznie uzasadnionych mozliwosci  racjonalnego  wykorzystania

wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo.

13. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Kategoria zagrozenia

2

ludzi — ZL 11l —; klasa odpornosci pozarowej budynku — ,, C”.

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunkow ochrony

przeciwpozarowe;j.

14. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dzialk¢ wskazana, jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych pogarsza¢ stan srodowiska w

rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213

poz. 1397

15. Warunki BHP.

Przed rozpoczgciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru  rusztowan
1 stanowisk pracy przez stuzby BHP
Zespolty  powinny  by¢  przeszkolone ~w  zakresie  eksploatacji  rusztowan

1 urzadzen transportu pionowego. Czlonkowie zespotu wykonawczego muszg posiadac
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aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatno$¢ do pracy na wysoko$ciach. Musza
by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.

Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.

Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepiséw okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z
1997 r. Poz. 884)

- Obowigzujacych Polskich Norm.

- Ogo6t prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.

- Przed rozpoczgciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z kartami bezpieczenstwa

technicznego stosowanych materiatow i przestrzega¢ zawartych w nich

wytycznych.

16. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Calo$¢ prac
remontowych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom I cz. 3 rok 1990.

nr upr. 1017/94

mgr inz. arch. Antoni HUDECZEK
[SLK/BO/9491/03]

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do

obrotu oraz opracowanie bez zgody autorOw jest zabronione.
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Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDYNKU ZESPOL SZKOL W PIASKACH
PRZY UL. PARTYZANTOW 19

Jednostka ewidencyjna: 061703 _4 MIASTO PIASKI
Obreb: 1 MIASTO PIASKI

Nr dzialki: 721/1

Inwestor:

Powiat Swidnicki
Ul. Partyzantow 19
21-050 Piaski

Opracowal:

mgr inz. arch. Antoni HUDECZEK [ Srll_rKu /FI;rO:bgé:‘.L; 533]

Gliwice, Czerwiec 2016 r
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17. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
17.1. ZakKres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.

= Ustawienie rusztowan ramowych.

* Qcieplenie elewacji budynku metodg lekka — mokra.

* Docieplenie dachu ptaskiego oraz wykonanie nowego pokrycia dachu.
= Qcieplenie $cian piwnic,

» Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

» Malowanie balustrad i krat w oknach piwnicznych,

* Montaz zadaszenia nad wejSciem do piwnicy.

= Demontaz rusztowan.

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

17.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany w Piaskach przy ul. Partyzantow 19.

17.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stanowic

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przylacza medidw do budynku, istniejace na§wietla piwniczne.

17.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

» Upadki z wysokosci pracownikow.
» Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materialy budowlane, gruz itp.
» Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

» Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadla

itp.).

17.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
* Przed przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych pracownicy powinni

zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.
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* Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

17.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:
= Niniejszego Projektu Budowlanego.
= Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika robot wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).
= Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
p0z.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,p0z.811).
» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. Nr. 47, poz.401).
Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okreslonym stanowisku pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkow.

o Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane s3a stosowac
wymagane $rodki ochrony indywidualne;.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokoét terenu robot. Zasieg strefy niebezpiecznej —

6 m.
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