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1. Podstawa opracowania 

 

1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Wizja lokalna. 

1.3. „Audyt energetyczny budynku Zespołu Szkół w Piaskach, 21-050 Piaski, ul. 

Partyzantów 19” – autor: Adam Franik,  maj 2016 rok. 

1.4. Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych. 

1.5. Inwentaryzacja fotograficzna. 

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 

z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, 

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z 

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,            z 2015 r. poz. 151, 200). 

1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. 

nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238; 

Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56, 

poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U. 

2013r. nr 0, poz. 926). 

1.8. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z 

2013r. nr 0, poz. 762). 

1.9. Polskie normy: 

- PN-EN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków. Wymaganiai obliczenia” 

- PN-82/B-02402 „Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniachi budynkach" 

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

1.10. Katalog farb kolorów: wzornik kolorów NCS. 

1.11. Literatura fachowa. 
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2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach przy 

ul. Partyzantów 19. 

 

3. Cel i zakres opracowania 

 

Celem i zakres opracowania obejmuje remont i docieplenie elewacji oraz stropodachów 

przedmiotowego budynku oraz częściową wymianę stolarki drzwiowej i bram wjazdowych w 

części niskiej budynku, w tym: 

 docieplenie przegród zewnętrznych nieocieplonych wraz z dociepleniem 

stropodachów i dachów, 

 wymiana stolarki okiennej w części małej sali gimnastycznej i wymiana stolarki 

drzwiowej dla drzwi nieszczelnych, 

 docieplenie ścian zewnętrznych z wyrównaniem ze względu na gzymsy i 

dostosowanie ich do aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej, 

 malowanie krat w oknach, 

 malowanie balustrad przed wejściem do budynku, 

 demontaż zadaszenia nad wejściem do piwnicy, 

 montaż starego zadaszenia przed wejściem do piwnicy, 

 uzupełnienie opaski chodnikowej wokół budynku, 

Tak przyjętemu celowi odpowiada następujący zakres prac projektowych: 

 inwentaryzacja elewacji; 

 dobór materiałów układu dociepleniowego ścian; 

 opis techniczny ocieplenia i robót remontowych; 

 rozwiązania techniczne ocieplenia w miejscach szczególnych budynku; 

 kolorystyka. 

Projekt nie obejmuje (wg odrębnej dokumentacji): 

 modernizacji instalacji c.o.; 

 modernizacji systemu oświetlenia. 

 



Strona 

Projekt budowlano-wykonawczy  02/06/2016 COREMATIC 

 

  

 

     

 
6 

4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Dane liczbowe – wg audytu energetycznego 

 

Powierzchnia zabudowy:       1 322,29 m
2
 

Kubatura:     5 950,05 m
3
 

Powierzchnia użytkowa:    3 041,67  m
2
 

Liczba kondygnacji:          2,3 

 

4.2.  Stan istniejący 

 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o podłużnym układzie 

konstrukcyjnym. Ściany zewnętrzne nieocieplone. 

Stropy międzypiętrowe kanałowe – nieocieplone. 

Stropodach nad ostatnią kondygnacją żelbetowy kanałowy – nieocieplony. 

Stropodach nad salą gimnastyczną żelbetowy – nieocieplony. 

Stolarka okienna – wymieniona na PVC (z wyłączeniem stolarki okiennej w małej sali 

gimnastycznej w budynku dydaktycznym), w dobrym stanie technicznym. 

Budynek wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne: 

 wodno – kanalizacyjną, 

 centralnego ogrzewania – rury stalowe, grzejniki żeliwne, zasilana 

z kotłowni gazowej zlokalizowanej w przyziemiu; instalacja z elementami regulacji, 

dodatkowo kolektory słoneczne na dachu budynku oraz pompy ciepła. 

 ciepłej wody użytkowej – instalacja zasilana z kotłowni gazowej zlokalizowanej w 

przyziemiu budynku; 

 elektryczną. 
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4.3. Dokumentacja fotograficzna 
 

               
 

Fot. nr 1. Elewacja południowo- zachodnia  – widok ogólny. Widoczna wymieniona stolarka 

okienna  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. nr 2. Elewacja wschodnia – widoczna wymieniona stolarka okienna 

oraz jedno z wejść do budynku. 
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Fot. nr 3. Elewacja południowa – widok ogólny. 

  

 
 

Fot. nr 4. Fragment elewacji południowo-wschodniej 
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Fot. nr 5.  Fragment elewacji  zachodniej 

 

 
 

Fot. nr 6. . Elewacja południowa 
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Fot. nr 7. Elewacja zachodnia 

 
5. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych 

5.1. Stan aktualny rzeczywisty 

 

Aktualny stan ochrony cieplnej przegród zewnętrznych przedstawiono 

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku. 

 Dla ścian zewnętrznych  – 0,348 ÷1,894 W/m
2
K. 

 Dla stropodachu nad szkołą  – 0,161 ÷1,973W/m
2
K. 

 Dla okien niewymienionych                                - 2,6 W/m
2
K 

 Dla drzwi zewnętrznych                                        - 1,7÷3,0 W/m
2
K 

 

5.2.  Określenie wielkości docieplenia 

 

Przeprowadzona analiza techniczno – ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym 

wykazała, iż zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubość izolacji termicznej wynosi: 
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o dla ścian zewnętrznych (styropian grafitowy λ=0,35 W/mK) 

d = 16 cm, współczynnik U = 0,191÷0,576 W/m
2
K 

o dla stropodachu nad szkołą (płyty styropinanowe λ=0,032 W/mK) 

d = 20cm, współczynnik U = 0,148÷0,195 W/m
2
K 

Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje częściową wymianę okien  na nowe (okna w małej 

sali gimnastycznej, budynek dydaktyczny), o współczynniku U = 0,9 W/m
2
K. 

 Wymianę drzwi zewnętrznych na nowe, o współczynniku U = 1,3 W/m
2
K. 

 

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych 

6.1. Wymiana drzwi  

 

Projektuje się wymianę głównych drzwi wejściowych do budynku na elewacji północnej oraz 

zachodniej na aluminiowe,  zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia stolarki. Zaleca się 

także wymienić drzwi wewnętrzne w wiatrołapie na elewacji północnej. Drzwi w kolorze 

szarym, szklenie szkłem przeziernym. Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m
2
K. 

Drzwi wyposażone będą w samozamykacz i zamek.  

 

Uwaga: 

Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle 

wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem 

zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów przez Wykonawcę robót.  

 

6.2. Bramy garażowe 

 

Projektuje się wymianę bram garażowych  na elewacji północnej,  oraz wschodniej na 

aluminiowe,  zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze szarym, 

szklenie szkłem przeziernym. Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m
2
K. 

Wyposażone w samozamykacz i zamek. Brama musi być wykonana z pianki poliuretanowej i 

blachy na profilach aluminiowych. Cztery z projektowanych bram muszą być bramami 

segmentowymi. 

Na elewacji wschodniej projektuje się jedną bramę garażową zwijaną na bęben,  zgodnie z 

załączonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze szarym, szklenie szkłem 

przeziernym. Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m
2
K. Wyposażone w 
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samozamykacz i zamek. Brama musi być wykonana z pianki poliuretanowej i blachy na 

profilach aluminiowych. 

 

Uwaga: 

Wymiary bramy ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle 

wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem 

zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów przez Wykonawcę robót.  

 

6.3. Wymiana okien  

 

Projektuje się wymianę części okien w części małej sali gimnastycznej na okna PVC w 

kolorze białym, zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia stolarki. Współczynnik 

przenikania ciepła Ukmax ≤ 0,9 W/m
2
K.  

 

Uwaga: 

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle 

wyprawionych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem 

zamówienia należy dokonać szczegółowych pomiarów przez Wykonawcę robót.  

 

6.4. Technologia remontu elewacji 

 

 Zabezpieczenie i przełożenie elementów znajdujących się na elewacji takich jak 

przewody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy. 

 Demontaż obróbek blacharskich parapetów i rur spustowych. 

 Przygotowanie podłoża poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni 

ścian zewnętrznych wodą. 

 Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym – jednokrotnie. 

 Zamocowanie listwy cokołowej (startowej) na poziomie istniejącego terenu.  

 Przyklejenie płyt styropianu grafitowego o grubości 16cm klejem do płyt 

styropianowych (w ościeżach przykleić płyty styropianowe gr. 3cm). 

 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników o długości 30cm. 

 Zabezpieczenie powierzchni siatką z włókna szklanego poprzez jej wklejenie zaprawą 

zbrojącą. 
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 Zabezpieczenie powierzchni elewacji do wysokości 3m od poziomu gruntu przez 

zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z włókna szklanego. Naroża wypukłe należy 

zabezpieczyć systemowymi, aluminiowymi profilami ochronnymi L 25x25 mm. 

 Nałożenie na podłoże środka gruntującego pod tynki cienkowarstwowe. 

 Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i 

granulacji 1,5 mm. 

 Dwukrotne malowanie powierzchni elewacji i spodu gzymsu farbą silikonową (przy 

czym pierwszą warstwę rozcieńczyć z 30% dodatkiem preparatu silikonowego 

przeznaczonego do rozcieńczania farb silikonowych). 

 Montaż parapetów z blachy powlekanej gr. 0,70mm. 

Na krawędziach bocznych parapetu należy wykonać odgięcie odprowadzające wodę 

opadową oraz zapobiegający powstawaniu zacieków. 

 Montaż starego zadaszenia do piwnicy 

 Montaż rur spustowych i rynien z blachy tytanowo - cynkowej. 

Odtworzyć istniejące średnice. 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być nośne, równe, czyste, wolne od niezwiązanych fragmentów i 

naleciałości (kurz, pył) oraz innych pozostałości zmniejszających efektywną przyczepność 

kleju. Podłoże nie może także wykazywać zmian struktury ani korozji biologicznej zarówno 

w warstwie wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjnej. 

Przy podłożach słabych, bądź podłożach o dużej chłonności należy zagruntować je 

preparatem głęboko penetrującym – zmniejsza on odciąganie wody z zaprawy klejowej i 

stabilizuje powierzchnię pod względem nośności. 

 

Przymocowanie styropianu grafitowego do podłoża  

Płyty styropianu grafitowego układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na 

powierzchni ściany, a także w narożach budynku. Elementem mocującym styropian do 

podłoża jest warstwa zaprawy klejowej oraz kołki z tworzywa sztucznego z metalowym, 

ocynkowanym trzpieniem d=10, w ilości 8 szt/m
2
. 

Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinno wynosić min. 

6cm. W razie, gdy otwór nie został wywiercony prawidłowo i musi być wykonane ponowne 

jego wywiercenie, należy zachować odległość od nieprawidłowego wykonania otworu, która 
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powinna wynosić nie mniej niż jego faktyczna głębokość. Montaż łączników (jego koszulki) 

jest jednorazowy. 

Przed wprowadzeniem łącznika, wywiercony otwór powinien być oczyszczony z urobku (np. 

przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotką okrągłą). Zaprawę klejoną nakłada się na 

wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. metodą punktowo - krawędziową, tzn. w postaci ciągłej 

pryzmy obwodowej przy krawędzi płyty oraz ok. 8 placków równomiernie rozłożonych na jej 

powierzchni. Przed nałożeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca płyty należy wstępnie 

przeszpachlować tym samym materiałem. 

 

Do ocieplenia zastosować płyty styropianowe grafitowe EPS 031 (wg PN – EN 13163 T1 – 

L2 – W2 – Sb5 – P5 – BS115 – DS(N)2 – DS(70,-)2 – TR100.  

 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na styropian warstwy zaprawy 

zbrojącej za pomocą zębatej pacy. Odcina się potrzebnej długość pas siatki i wciska go w 

kilku punktach w klej, po czym zębatą pacą dokładnie zatapia. Warstwa zbrojona musi być 

warstwą ciągłą tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10cm zaś na 

narożach min. 15cm, min. grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 5mm. Ostatnią 

czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacą metalową do otrzymania 

równej gładkiej faktury. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na 

uszkodzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży 

należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić aluminiowe listwy narożne. W narożach, a także 

w miejscach docieplenia słupów należy wkleić dodatkowy odcinek siatki. 

 

Wykonanie warstwy podkładowej pod tynk 

Farbę gruntującą należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej 

powierzchni za pomocą wałka lub pędzla. 

 

Wykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1,5 mm 

Tynk mineralny nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa przy pomocy gładkiej pacy 

ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 

Powstałą powierzchnię lekko zaciera się pacą z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę. Czas 

otwartej pracy (pomiędzy naciąganiem masy, a jej zatarciem) zależy od chłonności podłoża, 
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temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, 

szczególnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nasłonecznieniu, 

których generalnie należy unikać. Materiały należy nakładać metodą  „mokre na mokre” nie 

dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie 

miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować 

tak aby móc je ukryć w detalach architektonicznych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, 

wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników aby przerw technologicznych nie było w 

ogóle. 

Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki 

atmosferyczne. Całość prac powinna być wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 

°C. Podczas wykonywania tynków należy dodatkowo pamiętać, aby chronić tynkowaną 

elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 

Wszystkie elementy przebijające ocieplenie należy wykończyć w sposób nie powodujący 

zacieków związanych ze spływem wody. 

 

Malowanie elewacji 

Powierzchnię docieploną oraz elementy budynku malować farbami silikonowymi, zgodnie z 

projektem kolorystyki. 

  

Malowanie wykonywać następująco: 

 Malować ocieplony fragment elewacji za pomocą farby silikonowej rozcieńczonej za 

pomocą preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcieńczania farb silikonowych. 

 

6.5. Docieplenie ścian przy gruncie 

 

 Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 

i nawierzchni biologicznie czynnej (trawniki). 

 Odkopanie ścian fundamentowych podpiwniczonej części budynku do poziomu ok. 

1,5m poniżej poziomu terenu.  

 Skuć cokoliki przy fragmencie ścian 
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 Powierzchnie ścian zewnętrznych na całej odkopanej długości oczyścić 

z istniejącej nieskutecznej izolacji przeciwwodnej oraz wszelkich niezwiązanych, 

słabych, nienośnych fragmentów tynku oraz spoin. Podłoże musi być mocne, 

możliwie równe oraz posiadać drobnoporowatą powierzchnię. Musi być wolne od 

raków, jam skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoły, oleju szalunkowego, starych 

powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. Podłoże 

powinno być suche, lub co najwyżej lekko wilgotne. 

 Przed ułożeniem warstwy hydroizolacji podłoże należy wcześniej zagruntować. 

 Wykonanie hydroizolacji w postaci 2 warstw (grubość warstwy należy dobrać w 

zależności od obciążenia wodą zgodnie z kartą techniczną, przy czym pierwszą 

warstwę nanieść na grubość wynoszącą maksymalnie połowę koniecznej warstwy 

mokrej). 

 Warstwę izolacji przeciwwodnej zabezpieczyć warstwą płyt styrodurowych XPS o 

grubości 16cm przyklejonych za pomocą kleju do płyt styrodurowych (płyty należy 

przykleić do wysokości listwy cokołowej). 

 Zasypanie wykopów wokół budynku przy ścianach fundamentowych. 

 Montaż starych opaski z płytek betonowych 

  Od poziomu terenu do poziomu listwy cokołowej wykonać tynk mozaikowy grubości 

1,6mm na warstwie zbrojącej z warstwy siatki z włókna szklanego zatopionej w 

zaprawie. 

 

6.6.  Wymiana pokrycia i docieplenie stropodachu szkoły 

 W celu wykonania docieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z wełny 

mineralnej należy: 

 wykonać otwory technologiczne w płytach o wymiarach 0,50 x 0,50 m umożliwiające 

prowadzenie nadmuchu granulatu 

 otwory technologiczne pomiędzy żebrami nośnymi pref. płyt dachowych. 

 ilość i rozmieszczenie otworów technologicznych w płytach dachowych na połaci 

dachu powinna umożliwiać ułożenie równej i nieprzerwanej warstwy termoizolacji w 

przestrzeni dachowej na całej powierzchni 

 usytuowanie otworów technologicznych dostosować do rozmieszczenia ścian 

podpierających płyty dachowe 
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 otwory technologiczne do nadmuchu po wykonaniu dociepleń stropodachów zaślepić 

blachą stalową gr 4mm zabezpieczoną antykorozyjnie dwustronnie, 

 na zaślepionych otworach technologicznych wykonać miejscowe uzupełnienie izolacji 

przeciwwilgociowej z dwóch warstw papy zgrzewalnej, 

 nadmuch granulatu prowadzić pod stałym ciśnieniem, 

 nadmuchiwanie materiału izolacyjnego rozpocząć wzdłuż jednej ze ścian szczytowych 

budynku i postęp prac prowadzić w kierunku przeciwległej ściany szczytowej 

 termoizolacja z granulatu grubości d=20 cm powinna tworzyć równą ciągłą warstwę 

bez przerw i ubytków, 

 wzdłuż ścianek podpierających płyty dachowe ułożyć pogrubioną warstwę granulatu 

w celu likwidacji mostków termicznych powstających na styku ścian z płytami 

styropianowymi, 

 zabrania się zasłaniania istniejących otworów wentylujących stropodach warstwą 

układanego granulatu, 

 na bieżąco kontrolować grubość i równomierność ułożenia granulatu na całej 

powierzchni stropu przy użyciu kamery oraz gęstość nasypową ułożonego granulatu, 

 grubość warstwy granulatu sprawdzać co najmniej w 5 miejscach na każde 100m2 

zaizolowanej powierzchni, 

 przed przystąpieniem do robót dociepleniowych przeprowadzić kontrolę szczelności 

pokrycia dachowego, 

 w przypadku nieszczelnego pokrycia wykonać miejscowe naprawy 

 granulat z wełny mineralnej chronić przed zawilgoceniem 

 

6.7. Wymiana pokrycia i docieplenie stropodachu części niskiej - warsztatowej 

  

 Stare pokrycia dachowe należy rozebrać wraz z obróbkami blacharskimi. 

 Podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. 

Ewentualne nierówności i ubytki należy zlikwidować. Podłoże zagruntować 

bitumicznym preparatem gruntującym. 

 Przykleić płyty styropianowe jednostronnie laminowane papą gr. 20cm za pomocą 

kleju bitumicznego. 

 Do styropapy zgrzać dwie warstwy papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS 

(podkładową i wierzchniego krycia). 
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 Arkusze papy łączyć ze sobą na zakład: poprzeczny 15cm i podłużny 

8 cm. Zakłady wykonać zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

 Styki powierzchni dachu z powierzchniami pionowymi złagodzić klinami 

styropianowymi z okleiną z papy asfaltowej. 

 Do mocowania styropapy i pokrycia dachowego zastosować łączniki teleskopowe i 

wkręty. Ilość łączników dachowych: 9 szt./m
2
 w strefach narożnych, 6 szt./m

2
 w 

strefach brzegowych oraz 3 szt./m
2
 w strefie środkowej. 

 W celu przewentylowania warstw dachu należy zastosować kominki wentylacyjne. 

 Montaż obróbek blacharskich zadaszenia z blachy powlekanej gr. 0,7mm. 

 Montaż odwodnienia dachu. 

 

6.8. Remont instalacji odgromowej 

 

 Podczas prac remontowych należy zdemontować istniejącą instalację odgromową.  

Uwaga: podczas demontażu i w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

zachować ciągłość działania instalacji odgromowej. 

 Przed wykonaniem prac remontowych (docieplenia ścian) zamontować wewnętrzną 

instalację odgromową w peszlu z PVC wykonaną z pręta Ø8 mm pod warstwą 

docieplenia oraz wykonać pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa powinna 

spełniać warunki zawarte w: 

o PN-IEC 61024-1 

o PN-86/E-05003/01 

o PN-89/E05003/03 

o PN-92/E-05003/04 

oraz ich aktualizacjach. W przypadku niespełnienia warunków zawartych w w/w 

normach należy zaprojektować oraz wykonać nową instalację odgromową. 

odgromową. 

 
7.  Opaska wokół budynku.  

Wokół części budynku wykonać opaskę z betonowych  płyt chodnikowych o wym. 

50x50x5 cm oraz obrzeży betonowych o wym. 20x8 cm (płyty oraz obrzeża w kolorze 

szarym).  
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Przy wejściu do przedsionka sali gimnastycznej wykonać nowy chodnik z tych 

samych elementów. Obrzeża na ławach betonowych z betonu klasy C12/15. Spadek 

nawierzchni uformować od budynku o wartości 2%. 

8. Dodatkowe prace remontowe 

 

 Przed wejściem do budynku pomalować balustrady w kolorze RAL 7040, 

 Kraty w oknach piwnicznych pomalować również w kolorze RAL 7040, 

 

9. Kolorystyka 

 

Kolorystykę obiektu przedstawiono w części rysunkowej. 

Dobrane kolory to: 

 dla farb silikonowych:  

NCS S 1040-Y20R; 

NCS S 1000-N; 

NCS S 2002-G; 

NCS S 5502-G; 

 dla obróbek blacharskich i odwodnienia – RAL 7040 

 

10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 

 

10.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje 

energii 

 

Tab.1. Bilans mocy.  

Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi 

1 Instalacje elektryczne 279,5  

2 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 89,6  

3 Ogrzewanie i wentylacja 566,7  

 
10.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

 

Tab.2. Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych. 

Lp. Nazwa przegrody 
Wsp. U  

[W/m
2
K] 

Wsp.U wg. Wt 2014 

[W/m
2
K] 

 

Warunek 

spełniony 

1 Ściany zewnętrzne  0,191÷0,576 0,25 Tak 
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2 Stropodach nad szkołą 0,148÷0,195 0,25 Tak 

10.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji wewnętrznych 

 

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji. 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 0,88 

Sprawność przesyłu 0,90 

Sprawność wytwarzania 0,94 

Sprawność układu akumulacji ciepła 1,00 

  

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody. 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność wytwarzania ciepła  

(dla przygotowania cwu) 
0,830 

Sprawność przesyłu cwu 0,800 

 

10.4. Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące 

oszczędności energii 

 
Wartości zaprojektowanych współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych 

budynku – mniejsze lub równe wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

03.06.14 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – spełniają wymagania dotyczące oszczędności 

energii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych. 

Przyjęte rozwiązania instalacyjne, sprawności tych instalacji zapewniają spełnienie 

wymagań dotyczących oszczędności energii. 

 

11.  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie. 
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Zastosowane rozwiązania projektowe nie zmieniają wpływu obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Nie 

zaobserwowano siedlisk ptaków na obiekcie. 

 

12.  Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 

Brak ekonomicznie uzasadnionych możliwości racjonalnego wykorzystania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 

13.  Ochrona przeciwpożarowa 

  

 Przedmiotowy budynek należy do grupy wysokości: niski (N). Kategoria zagrożenia 

ludzi – ZL III –; klasa odporności pożarowej budynku – „ C”.  

 

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunków ochrony 

przeciwpożarowej.  

 

14.  Obszar oddziaływania obiektu. 

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy 

Prawo Budowlane obejmuje działkę wskazaną, jako teren inwestycji.  

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogarszać stan środowiska w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 

poz. 1397 

 

15. Warunki BHP. 

 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP 

Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowań  

i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą posiadać 
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aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na wysokościach. Muszą 

być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp. 

Stosując materiały chemii budowlanej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. 

   

Prace powinny być prowadzone przy zachowaniu przepisów określonych w: 

 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 

1997 r. Poz. 884) 

- Obowiązujących Polskich Norm. 

- Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób niepowodujący 

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  

- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa 

technicznego stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich 

wytycznych. 

 

16.  Nadzór techniczny 

 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem autorskim. Całość prac 

remontowych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom I cz. 3 rok 1990. 

 

mgr inż. arch. Antoni HUDECZEK 
nr upr. 1017/94 

[SLK/BO/9491/03] 

 

 

  

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 

24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do 

obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione. 
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Temat: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DLA BUDYNKU ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIASKACH 

PRZY UL. PARTYZANTÓW 19 

 
 

Jednostka ewidencyjna:  061703_4  MIASTO PIASKI 

Obręb:     1 MIASTO PIASKI 

Nr działki:     721/1  

 

 

Inwestor:   

 Powiat Świdnicki   

 Ul. Partyzantów 19 

 21-050 Piaski 

 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Antoni HUDECZEK 
nr upr. 1017/94 

[SLK/BO/9491/03] 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwice, Czerwiec 2016 r 

 

 

. 



Strona 

Projekt budowlano-wykonawczy  02/06/2016 COREMATIC 

 

  

 

     

 
24 

17.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

17.1. Zakres robót 

 

 Zagospodarowanie placu budowy. 

 Ustawienie rusztowań ramowych.  

 Ocieplenie elewacji budynku metodą lekką – mokrą. 

 Docieplenie dachu płaskiego oraz wykonanie nowego pokrycia dachu. 

 Ocieplenie ścian piwnic,  

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  

 Malowanie balustrad i krat w oknach piwnicznych, 

 Montaż  zadaszenia nad wejściem do piwnicy.  

 Demontaż rusztowań. 

 Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych. 

 

17.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany w Piaskach przy ul. Partyzantów 19. 

 

17.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Dojście do budynku, przyłącza mediów do budynku, istniejące naświetla piwniczne. 

 

17.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

 Upadki z wysokości pracowników. 

 Upadki przedmiotów z wysokości - narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 

 Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu. 

 Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, mieszadła 

itp.).  

 

17.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni 

zostać przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac. 
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 Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 

przygotowani. 

 

17.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

 Niniejszego Projektu Budowlanego. 

 Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez 

kierownika robót wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003). 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, 

poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

(Dz.U. Nr. 47, poz.401). 

 Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku pracy.  

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu 

obowiązków. 

 Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować 

wymagane środki ochrony indywidualnej. 

 Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy niebezpiecznej – 

6 m. 
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